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Autor: - mgrinHalina Nalazek

Charakterystyczne parametry techniczne budynku

1. Dlugosé /parter 26,92 m
2. Szerokaié /parter 15,09 m
3. llo$¢ kondygnacji Il
4. Wysokosé budynku 11,00 m
5. Powierzchnia zabudowy Pz 364,95m
Pow. catkowita Pc kondygnacji
6. pow. calk. | kond. 364,95 i
pow. catk. 1l kond. 364,95n
7. Powierzchnia calkowita bud. Pc 729,90 M
8. Kubatura 2158,70
Pow. uzytkowa budynku 513,67 M
6. pow. azytkowa | kond. 245,81 M
pow. aytkowa Il kond. 267,86 M
11. llos¢ zatrudnionych pracownikow 8
12. )
Pow. uzytkowa pom. technicznych 7,611
Bilans terenu:
e pow. terenu w gran. oprac. (A,B,C,D.) - 2704,79 M (100 %)
e powierzchnia zabudowy projektowanej - 3649 (13,49 %)
e powierzchnia dojazdow i parkingéw - 344,12 (02,72 %)
«  powierzchnia chodnikéw - 125,56 rh 4,64 %)

e powierzchnia zieleni w terenie - 1870,22 M(69,15 %)



1.1.Przedmiot OST

Projekt zagospodarowania terenu adaptacpehudowy zabytkowego budynku koszarowego zlokalawego przy ul. Al.
Wojska Polskiego 25 w Zambrowie.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) standwawigzujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnary przy zlecaniu realizacji rob6t budowlanych.

1.3.Zakres robdét obijych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjephuja wymagania ogélne wspolne dla robdotgpgh nizej wymienionymi

specyfikacjami:

.1 Roboty rozbiérkowe
Z.1 Roboty ziemne
B.1 Roboty konstrukcyjne
B.2 Roboty murarskie
B.3 Roboty izolacyjne
B.4 Roboty w zakresie remontu i konserwacji dacho
B.5 Instalowanidcianek dziatowych i stropdw podwieszonych
B.6 Instalowanie stolarki okiennej i drzwiowej
B.7 Tynki
B.8 Podtaga i posadzki
B.9 Ukfadanie ptytek
B.10 Roboty malarskie
B.11 Roboty elewacyjne
B.12 Instalowanie wind i wypogania

1.4 Okredlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naleéy rozumi& nastpujaco:
Obiekty budowlane — g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mobtydowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowlerbgthniczne, zbiorniki, wolno stgje instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalégekdw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowletepee) stanowice baz
techniczno — gytkows, wyposaong w instalacje i uradzenia niezbdne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, atajego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane— jest to budowa, montaremont albo rozbiérka obiektu budowlanego luéscizwraz z uradzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi wdzeniami wptywajcymi na wyghd obiektu.
Projekt — nalery przez to rozumieprojekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez blizszego okrélenia — to drogi, przejazdyciezki, przefcia nie lzdace drogami publicznymi znajdige s¢ na placu
budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy- teren, na ktérymasvykonywane roboty budowlane wymagieg uzyskania pozwolenia lub czydob
pomocnicze albo prace zygane z budow(np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykoweh, sktadowanie
materiatéw, przedmiotéw itp.).
Wiasciwy organ — to organ administracji patwowej w gminach, miastach i dzielnicach miastzieldnych na dzielnice.
Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upmi@na do wysipowania w imieniu inwestora.
Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla darmeglizaju czynn<ei lub opracowa.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, spdenny w ramach zaken techniczno — ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dlavestycji realizowanych przez jednostki gospodadfialecznionej, oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizteviarzez osoby fizyczne i jednostki organizacyjieelndace jednostkami
gospodarki uspotecznione;.
Nadzér techniczny— to osoby petace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: propetanie i sprawdzanie prawidtobm
rozwigzah projektowych; kierowanie robotami budowlanymi higtwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlangmn
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, meagbudowlanego); sprawowanie kontroli i nadzord rebotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementiwdowlanych (np. kontrola techniczna jésidbudowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadrdestorski); sprawdzanie prawidtosed rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robo6t i obiektéw budowlanycivykonywane w ramach organéw administracjhgtavowej lub
gospodarcze;j.
Sprzet zmechanizowany- to maszyny i uegzenia, takie jak: dvignice, przenéniki, betoniarki, przeagarki wagonowe,
ciggniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy— to elementy nie stanoyde stalego wyposenia sprztu zmechanizowanego, a niedine przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesiehwyty, bloki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty przéms
wozki reczne, taczki, naezizia i urgdzenia pomocnicze.



Wykonawcy, rozumie s} przez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robétretmontow;Zamawiajacym,
rozumie s¢ przez to udzielatego zamowienie wykonawcy; do obgukow zamawiagjcego naley: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapeweiaadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony piecziag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgiy do notowania wydarse
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowganeejestrowania dokonanych odbioréw robét, przgkenia polece

i innej korespondenciji technicznej paulzy Inzynierem, wykonawgi projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaepowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawgego, upowzniona do nadzoru nad realiza&ob6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztory&epy.

Kosztorys ,$lepy”’ — wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw— akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigdy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zmiznikow. Wpisy w ksidze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektovy i specyfikacjami
zaakceptowane przezzyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robét lub innych spraw zgganych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekpgdhznym) istniegcego padczenia.

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu bdacego
przedmiotem robot.

Szerokas¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegié miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowdtszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebmg catas¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolmg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furikchniczno — gytkowych. Zadanie mie polega

na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotygee robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodia dokumentagj projektovg, OST, SST
i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach przetargowych przek&Vykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyoraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokuaeint
kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiggpgo egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektoweactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stan@ag& dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okea st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowejgazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarigechediary je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiakywipny by¢ zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.
a. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

b. Wykonawca przed rozpagzem rob6t budowlanych ma obawek zapozna sie z budynkiem oraz przeprowadzi
inwentaryzagj, ewentualne odkrywki w zakresie niedinym do prawidtowej realizacji inwestycji.

c.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoiean rob6t ma obowrzek zapoznasie z zawartécia Projektu
d. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koomlyje z innymi braami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.

e. Przed przyspieniem do robét budowlanych najeporéwnd wszystkie istotne wymiary konstrukcji istriegj z zataonymi
w projekcie. Wykonawca powinien sprawéizna budowie wszystkie ¢dne wysokéciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikajce z ré&nic wymiaréw rzeczywistych natg uzgodnt z Jednostk Projektowania.

f. Wszystkie czsci dokumentacji projektowe]j nalg rozpatrywa jako catéé w ich wzajemnych zaimosciach. Czs¢ opisowa
oraz czs¢ rysunkowa mayj charakter wzajemnie¢suzupetniagcy.

g. Wszelkie niécistosci, rozbieznosci nalery wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

h. Przedstawione w projekcie produkty, materialgzofirmowe systemy rozwiain budowlanych okréda sk jako przyktadowe,
ktére mana wymient na alternatywne, réwnovme - tj. posiadace cechy technicznezytkowe i estetyczne nie gorszezni



wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmianydpktow wykaiczeniowych majcych istotny wplyw na estetgk
zewretrzrng oraz wewgtrzng budynku nalgy konsultowa z Jednostk Projektowania.

i. Podane w opisach stolarki okiennej i drzwiowgjmiary stanowq wymiary w swietle otworu. Podane w opisach stolarki
okiennej i drzwiowej wymiary stanowiwymiary wéwietle przejcia wymagane przepisami. Przed zaméwieniem stofealiezy
sprawdzé rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki najedobra na podstawie rzeczywistych wymiaréw otworéw oraz
wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowletyczcych sposobu monta oraz zalecanego zakresu tolerancji maunta
Nalezy bezwzgtdnie zachowawymagan szerokdé przegcia wiwietle drzwi.

j- Przedstawione na rysunkach rozeénia okréla si jako przyktadowe. Montaoraz popraws izolacg naley wykona wg
kart technicznych produktéw lub konsultacji z proeatem. W przypadku zastosowania innych produktiGgwwymienione jako
przyktadowe Wykonawca zoboydany jest do przygotowania rysunkéw warsztatowyokyazcych sposobu monta oraz
poprawnej izolacji, a tate ich przedstawienie do akceptacji Jednostce Rmjehia i Inwestorowi przed mordam w/w
elementow.

k. Materiaty budowlane s#ace ochronie przeciwparowej oraz deklarowanym stopniu odpditicogniowej winny posiada
odpowiednio deklaracje zgodiw, certyfikaty zgodnéci lub swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioneogtkin
certyfikujace.

I. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, mawa, wykmczeniowe, uytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zZwigzane z zastosowaniem wskazanych elementéw budoytigroduktéw/systemow, natg wykona zgodnie z instrukcjami,
procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianypizez producentéw danych produktéw oraz powinny fmprzedzone
zapoznaniem siprzez Wykonawg z wiaciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami produdéw, w tym BHP.

1m. Wykonanie prac i zastosowanie materiatow nisaggegolnionych w przedmiarze, kosztorysach, sgemjf wykonania i
odbioru rob6t, dokumentacji projektowej, a konieg#m ze wzgddu na zastosowane technologie, systemy, prodakisady
sztuki budowlanej i przepisy oboyeiujace na dzid wykonania projektu naky do obowizku wykonawcy i nie mee stanowd

podstawy do wykazaniad®tow projektowych oraz zwkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

n. Elementy drewniane nalezaimpregnowd zabezpieczyprzed korozj biologiczny.

0. Nalery zastosowakompletny system renowadgjtian zewrtrznych rekomendowany przez Instytut Techniki Butiowe;.
Sposéb wykonania wg producenta systemu.

p. Do wykonywania hydroizolacji zewtrznych przegréd budowlanych najeuzy¢ produktow/systemu jednego producenta.

r. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemne;j

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnychywazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowli powinny k&jednorodne
i wykazywa bliskg zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powimmzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej i / lub w SST toley przyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jadpaot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw peini zgodne z dokumentagyrojektowg lub SST, ale osgnicto mazliwg
do zaakceptowania jakoelementy budowli, to kynier maze akceptowétakie roboty i zgod#isie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie penia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniatzegotowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagirojektov lub SST, i wplyrto to na
niezadowalajcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty miEstan zaakceptowane przezzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny byiezwtocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia
zabezpieczafpe takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien obwi& publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscachicith okrélonych przez Iayniera tablic informacyjnych. Téé tablic
informacyjnych powinna hyzatwierdzona przez igniera. Tablice informacyjnecly utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegalodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovs.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t
(1) Ustalenia ogolne dotygee ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska
naturalnego. W szczegoléw Wykonawca powinien zapewhnspetnienie nagpujacych warunkéw:
ochrani@ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy orazkahiuszkodzé lub ucizliwosci dla 0s6b lub wiasrioi
spoteczne;.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe powinny btak wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym.



b)Powinny zostapodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitigpaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,ernikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzarpiyt gazami;
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
-mozliwoscig powstania pgaru;
c)Praca sprgu budowlanego zywanego podczas realizacji robot niezm@owodowad zniszczé w srodowisku naturalnym
d)Materialy stosowane do robo6t nie powinny zawiesidadnikow zagraajacychsrodowisku, o stzeniu przekraczagym
dopuszczalne normy.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacpét norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych ochrony
srodowiska, obcjzaja Wykonawe.
(2) Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery nie ra@rzekraczawartaici dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.
(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzoneglla na terenach zabudowanych to Zamayggjpowinien okréli¢ w dokumentacji projektowe;j
lub SST i uzgodrti z odpowiednimi organami administracji samytawej, technologii czas rob6t ograniczaje w miag
mozliwosci poziom hatasu i jego ugiliwos¢ dla mieszkacéw.

Wykonawca nie powinien stoso@annej technologii robét, o wkszym poziomie hatasu,nokreslona przez
zamawiagcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegparzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i miedaich, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny ldyskladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinnydwyposaone w uradzenia zabezpieczgje
przed rozprzestrzenianieng sskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/slzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wigpazar na
terenie budowy lub w jegasiedztwie, wywotany bezgeednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonaweglbie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanzapem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiyaez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet sic z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowybi
gruntowych albo powietrza to materiaty takie niegnby¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanekidia materiatéw powinny hyrozebrane i wykonane ponownie z
wiasciwych materiatéw.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robdt powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravanjeanostl,
jednoznacznie okgajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, apkaczeniu robét ich szkodliwig zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamavigigdj powinien otrzymézgocd: na wycie tych materiatdbw od wigiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug wakéw szczegodtowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenit®ndgci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievéliwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyelatih ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whastiqpublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swégkbnaprawi lub
odtworzy uszkodzapwtasna¢. Stan naprawionej wtasém powinien by nie gorszy ri przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawaiszkodzenia ugzlizex uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potmie bylo wskazane przez Zamawaggo lub ich wiéicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem@aiapcego, dotycgcej istniejcych uradzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoeziem robét zagsgm¢ od ich widgcicieli danych odnénie doktadnego polenia tych urgdzeh w obrbie
placu budowy.

O zamiarze przyspienia do rob6t w pobiu tych uradzea, badz ich przelaenia. Wykonawca powinien zawiadami
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.



Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarejdiykonawcy przez
zamawiagcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonanastan usungte na koszt Zamawiggego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy olga Wykonawe.

1.5.9. Ograniczenie ohyien osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaic do obowszujacych ogranicze obciazen osi pojazddéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu lydokreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdow o ponadnormatywnych afzeniach osi, o ile zostaruzyskane przez Wykonawc
od odpowiednich wtadz, nie zwalnajVykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég, ktére mdgy¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie mze wywat pojazdéw o ponadnormatywnych ofeniach osi na istniggych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w oflrie granic placu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanymédrie zobowizany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny kesghosob zaakceptowany przezyniera.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesig wszystkie przepisy dotygee bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetni@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhwszelkie urgdzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dlawaia bezpieczesstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgego roboty
objete kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafj@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robét.
Wykonawca powinien utrzymyweaoboty do czasu kKmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki
sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadaja@ym stanie przez caly czas, do momentu odbioficeego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie igniera powinien rozpo@é roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W pirgegm razie lrzynier maze natychmiast
zatrzymé roboty.

2.MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpgecem
robét. Nie péniej niz 3 tygodnie przedayciem materiatu Wykonawca powinien dostareayzynierowi wymagane wyniki
bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki mateniat®V przypadku nie zaakceptowania materiatu ze weshagairddia,
Wykonawca powinien przedstainilo akceptacji layniera materiat z innegarédta. Zatwierdzenierddta materiatow nie
oznaczaze wszystkie materialy z tegoddta keda przez Irkyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywetmy
robotach, Wykonawca powinien powiadd@nhizyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praggtiem materiatu, albo
w okresie dtaszym jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.3.Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy bz ztozone w miejscu
wskazanym przez ayniera. Jéli Inzynier zezwoli wykonawcy nazycie tych materialtéw do innych robétzne dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostgamzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i skt@ania zapewniage zachowanie
ich jakasci i przydatndci do robét oraz zgodé z wymaganiami poszczegoélnych SST. Odpowiedzidlza wady materiatow
powstate w czasie przechowywania i skladowania povwykonawca. Inynier maze zezwok na inny spos6b przechowywania
i sktadowania ri podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odigoialnGci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno bprowadzone w sposib uidiwiaj gcy inspeko materiatéw.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zakaczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawc
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowazgzfdrzyniera.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizaciji robét, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprzitu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. hdwca powinien réwniedysponowé
sprawnym sprgem rezerwowym, uniiwiaj gcym prowadzenie robot w przypadku awarii sfuzpodstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi btyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praggtiem sprztu. Wybrany spret,
po akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtpreez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na wtasgoi
wykonywanych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachziyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowymiirodkami transportu, unitiwiajacymi prowadzenie robét w
przypadku awarii podstawowyéhodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powirpstsia® wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afiein na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiadaie
warunkom kontraktu, na poleceniexymiera powinny by usunéte z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10g0dIne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z warunkami kontraktu oraz za jgkeastosowanych
materiatéw i wykonywania rob6t, za ich zgodéa dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniamidgniera.

5.2.Wspotpraca ityniera i wykonawcy.

Inzynier kzdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia rob6t, ocen jakosci materiatow i
postpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachgzamiych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu grag/konawe.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy isthemny.

Decyzje irtyniera, dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbdt, keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképww SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji icynier uwzgtdni wyniki bad& materiatléw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywegie na rozwzan kwestt.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wsziich materiatéw dostarczonych na budolwb na
niej produkowanych, wtzapc przygotowanie i produkgjmateriatéw. laynier powiadomi wykonawgco wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére smetniaj wymaga jakosciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiatami najepostpowa jak w pkt. 2.3.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie pgniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykongwgod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.3.Wady robét spowodowane przez poprzednich wykods

Jeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadkaibych
rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi pegimio przez innych wykonawcéw, tozimier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wy@lowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez kyniera na koszt Zamawigjego.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu zapewnienia jakg w
ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywaolst, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuelj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cze$¢ 0golm opisupcy:
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-organizag wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaaobot;

-organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

-bhp;

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét;

-system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot;

-system (sposéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot;

-wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie bad;

-sposOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrstierujcych a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegoOlow opisupca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn iadean stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wypésaiem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i
iloé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow; spostlezzeczenia i ochrony fadunkéw
przed utraf ich wtasciwosci w czasie transportu; sposéb i proceduomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anize, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt; spaeisttpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakwi rob6t

Celem kontroli rob6t powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniesg asagna¢ zatlazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnoidpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada materialdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgy.

Wykonawca powinien przeprowadziomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jeeli nie zostaty one tam oldlene, to Wykonawca powinien usi@jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenigetpowinny by zatwierdzone przez igniera.Wykonawca
powinien dostarczylnzynierowi zawiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadawazng
legitymacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyhutrzymywane w stanie czyst, a wszystkie urzenia w dobrym stanie
technicznym. laynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczacych uradzen
laboratoryjnych, spkzu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu letothbadawczych. Zeli niedocigniecia te g tak
powane,ze mog wpltywaé ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob4t badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosdarsunéte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do bafla

Inzynier powinien mié zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca powinien przeprowatldiodatkowe badania tych materiatow, ktore hugztpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséewek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiagcy.

Pojemniki do pobierania probek powinny¢hdostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kiyniera powinny by odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przezyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnydpgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogate
przez Irkyniera.

Przed przysfpieniem do pomiardéw lub batlaWykonawca powinien powiadotinzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jalvykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ktyniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywanzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie piej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada powinny by przekazywane bkynierowi na formularzu wedtug dostarczonego praegamwzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji, i udosipnic je nazyczenie
Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez:imiera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbidt prowadzonego przez Wykonawmaze ocenid zgodnd¢
materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawjeilwow bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inzynier maze pobiera probki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tynier maze polect Wykonawcy lub zled niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatiah bada, albo mae opiera si¢ wytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodrgi materiatdw i robo6t z dokumentagprojektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéechy
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdci materialdéw i uradzen

Przed wykonaniem baflgkosci materiatow przez WykonawgclInzynier maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage
atest producenta stwierdzey ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesiywsymagane przez SST,4da partia dostarczona do rob6t powinna posiada
atest okrélajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdaesty wydane przez producenta, poparte w raziegdny wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikéw tych badapowinny by dostarczone przez Wykonagihzynierowi na jegazyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

()] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotycz¥ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&map
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy powinny lByczytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumggrdwinny by oznaczone kolejnym numerem gzgnika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy i #gniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
-dak przekazania Wykonawcy placu budowy;
-dat przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowej;
-uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robpt
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robot;
-przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w robotach;
-uwagi i polecenia liyniera;
-daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu;
-zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanig@ych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw robat;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi;
-zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej;
-dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot;
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
-dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praagadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z aoem, kto je przeprowadzat;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy pawiby przedtazone Inzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniggsProjektant nie jest jednak stepkontraktu
i nie ma uprawnig do wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru
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Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do égi obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakd@ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy i Zamawiaijcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakéci. Dokumenty
te stanowj zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzeciritirie umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

(5) Przechowywanie dokumentdwdowy

Dokumenty budowy powinny lyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowig@dabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dyawsze dogpne dla lizyniera i przedstawiane do vaglu nazyczenie

Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t powinien oksé ¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych w przedmiarze robét,
dokumentacji technicznej i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa siw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane do ksgi
obmiardw.

7.2. Zasady okiania ilosci rob6t i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlarmég okrélano inaczej, wszystkie pomiary diugn stuzace do
obliczen pola powierzchni robét,dols wykonywane w poziomie.

Do obliczenia okjtosci robét ziemnych nafsy stosowa metod przekrojéw poprzecznych lub ignzaakceptowanprzez
Inzyniera.

Pojazdy uywane do przewienia materiatéw, ktdrych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie powinny by
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazphryniera. Kady pojazd powinien hyoznakowany w sposéb
czytelny, umaliwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty, ktdérych obmiar nagtuje na podstawie ofipsci na pojédzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przezApniera. Pojazdy przeznaczone do tego celuginyg dowolnego typu i wielk&ci pod warunkiem,
ze skrzynia pojazdu ma taki ksztai, jej pojemné¢ mazna tatwo i doktadnie okiédi¢. Kazdy pojazd powinien hyyoznakowany
w sposéb czytelny, unibwiajacy jego identyfikagj. Objetos¢ materiatu przewimnego jednym pojazdem powinnatpyrzed
rozpoczciem rob6t uzgodniona przez Wykonawdnzyniera na pimie, dla kadego typu aywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nasapi w punkcie dostawy. Obfjos¢ materiatu na pojalzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawe i Inzyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy przeyge mniejsz objetos¢ od uzgodnionej megby¢ odrzucone przez
Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonegtolsji okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdzdosowo stopi# zatadowania pojazdéw. i przy losowej kontroli stwierdzi orke obgtose
materiatu przewona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionepitd¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowsséopniu okrélonym przez stosunek aftpsci obmierzonej do
uzgodnione.

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inzyniera, materiat rozliczany na podstawieghjci maze by
wazony i przeliczany na odpowiednliczbe jednostek oltosci z zastosowaniemegtosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz wastogestasci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny iggodnione przed
rozpoczciem robo6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do kbbjetosci lub gestasci objetosciowej materiatu jeeli
rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahahida mniejsza w stosunku do waito
uzgodnionej na gimie przed rozpogziem robét.
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W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérydiecie producenta podano ich wymiary lub gyatane te mag
stanow& podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgc losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
naspi na podstawie tolerancji oklenych przez producenta, o ile takich toleranagi okrelono w SST.

Cement i wapnodulg mierzone w megagramach.

Drewno kedzie mierzone w metrach seéennych, przy uwzgbnieniu iléici wbudowanej w konstrukcje.
Woda kzdzie mierzona w metrach seennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach okienych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urazidzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t poyimy¢ zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triwan
robot.

7.4, Wagi i zasady wzenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioécili w miejscach
zaakceptowanychrzez Irzyniera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca mée wywac publicznych urgdzer wagowych pod warunkienie byty one atestowane i posiagiajazne
swiadectwa legalizacji.

Doktadna¢ stosowanych wag powinna wyné$i,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamy masg, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zawoiy mag, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materiatéwzamych z zastosowaniem takiej wagi od czasu osfataskceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzonysol, pomniejszony o dopuszczaltolerancg réwrng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny b§ przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robot, a ta& w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeowinny by wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ks¢gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w fornale oddzielnego zetnika do ksigi obmiaru,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimiera
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi kaicowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu.

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmnakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu powinien kiydokonany w czasie unlwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derdzka budowy i powiadomieniemAyniera.
Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robat ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentow zawiacgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustal@ Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje decydokonania
potrcen.

Przy ocenie odchytfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych tabotach dodatkowych ignier uwzgétdnia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dajfyypzh danej cgci robot.
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8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robot dokonuje ssivg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét.

8.4. Odbior kécowy robét

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich o, jakasci | wartdsci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kdcowego powinna hiystwierdzona przez kierownika rob6t
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiagomeém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr kaicowy robét powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia rob6t i kompletroi oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Xaajgcego przy udziale kyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jaimwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru kécowego rob6t komisja powinnasiapozné z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub robot uzupetniagych, komisja przerywa swoje
czynndaci i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsevo, komisja dokonuje pairen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckaego robét jest protokét odbioruiawego robdt sposzizony wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest. Zobaygany przygotowanastpujgce dokumenty:
-dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,
-szczegotowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza przy odbiorze robo6t zargkggh i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalece,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksigi obmiaru,
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
-opini¢ technologiczg sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow zadczonych do dokumentow odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamaugapo.
Sprawozdanie techniczne powinno zawera
-zakres i lokalizagj wykonywanych robot,
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumgriesjektowej przekazanej przez Zamawizgo,
-uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,
-dat rozpoczcia i zakdiczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigigtowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonapweyznacza ponowny termin odbiorutawego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige powinny by zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rpWwéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatnaci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkdna przez Wykonawza jednosté obmiaru ustalom
dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiardt i dokumentacji technicznej.
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Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadhiac wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania skiadage s¢ na jej
wykonanie, okrélone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmaiwva
-robocizre bezpdredni,
-wartas¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu,
-wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, moaia
demonta na stanowisku pracy),
-koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogizplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiktadzoru i
laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki degge bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztysdarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpi¢ w czasie
realizacji robdét,
-podatki obliczane zgodnie z obailjacymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragoéwe za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttlgh 3 pozycp kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Bratowe;

-Aprobaty techniczne;

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butkove — montaowych:
-Opis techniczny zaézony do dokumentacji techniczne;j.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA R. 1
Roboty w zakresie rozbiérek kod cpv 45111000-9

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej gfikacii technicznej $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jestosvania jako dokument przetargowy i kontraktowgypzleceniu i realizaciji
robét obgtych Zamowieniem.

Zakres rob6t oletych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obepmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majce na celu wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych.

e rozbidrkascian i stropu sejfu,

e rozbidrka schoddw na ¢iro usytuowanych obok sejfu,

»  rozbidrkascian, podcigu iscianek dziatowych,

. demonta schoddéw i fundamentu w kottowni,

»  wykucie otworéw w stropie nad parterem pod insfalac

* wymiana posadzek na catym budynku,

*  wymiare wewretrznej i zewgtrznej stolarki drzwiowej, (wg za¢zonych rys.)

* wymiana wskazanej przez inwestora stolarki okienfvej zahczonych rys.)

e przebudowa pomieszazdigieniczno-sanitarnych,

*  Wykonanie poszerzenie otworusgianie sali wystawienniczej,

e Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,

Wykonanie otworéw w stropie nad ¢fiem pod instalacje, wykonanie niedlmych zasklepigotworéw (wg
zahczonych rys.)

*  wymiana pokrycia dachowego,

»  wymiana obrobek blacharskie elewacji

. skucie i wymiana zmurszatych cegiet elewacji

1.2.Materialy- zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.
Stosowa niezlzdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BH&dzeniami planu BIOZ opracowanego przez kierownika
budowy.

Materiaty pochodgce z rozbiérki naley podda ocenie i zdatne ozytku zastosowado remontu.
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Przed przysipieniem do prac naty zdemontowa istnieppce grzejniki, state zabudowy meblowe itp. Kosziycwy kosztach
posrednich budowy.

Koszt rob6t zwizanych z wykonanie zabezpieazgosadzekscian , wyposaenia itp. — usurtcie uszkodze powstatych w
wyniku prowadzenie rob6t upaidkowanie terenu i pomieszazpo robotach remontowych itp. najeuwzgkdni¢ w kosztach
posrednich budowy.

1.3. Spret - zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikaciji.
Potrzebny spkt i narzdzia: odzie i sprzt ochronny, miotki , wiertarki itp. kontener na gru

1.4. Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszejcsfikacji.
1.5 Wykonanie

Zaleca s przeprowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcjtodg "reczrg”, przy zastosowaniu wdzer i maszyn nie
powodupjcych niebezpiecZstwa samoistnego zawalenia.si

Teren, na ktérym prowadzong mrace rozbidrkowe, powinien bygrodzony i oznakowany w spos6b zabezpiecgapsoby
nie zatrudnione na budowie przed $eim na teren obiektu.
Przed rozpoazxiem rozbiérki naley odlgczye wszelkie instalacje i media.
Miejsca odfczenia, wydczniki, zawory, winny znajdowasic poza obgbem robaét.
Roboty powinny by tak prowadzone, aby nie zostata naruszona staigcrmozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato ytetiatecznéci i przewrdcenia siinnego fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiorkigarpodkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa: z zachowaniem maksimum ostnoéci, nalery przestrzega
przepisy bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowychy azczegdInéci :
- stosowa odpowiednie naktzia i sprzt,
- stosowa urzadzenia zabezpieczgge i ochronne,
- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,
- zapewnt bezpieczastwo publiczne.
Ewentualne rusztowania do rozbidkekan czy kominéw nie stawdebezpdrednio na stropie, lecz
opier& na balach drewnianych wonych prostopadle do swych belek stropowych.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzbét nascianach lub innych rozbieranych elementach konstralkboo pod nimi,
poniewa maze zachodzi obawa zawaleniagkonstrukcji pod wptywam parcia lub porywéw wiatru.
Wszelkie prace powinny yprowadzone pod nadzorem osoby posigrgjwiasciwe uprawnienia budowlane.

Wykonanie przelfgiinstalacyjnych

W istniegcychscianach i stropie zaplecza zaprojektowano otwoy wentylacg mechaniczg

Wedtug danych z projektu konstrukcyjnego istqiej szkotysciany wymurowano grukigi 38 cm z cegly silikatowej klasy ,.15”
na zaprawie wapiennej marki ,5”. Strop nad zapletzgpu DZ-3 oparty nécianach i wiécach-podecigach
wieloprzstowych.

Otwory wécianach i stropie wykonywametodami (nargziami) nie wywotugcymi silnych drgé, np. nie aywa¢ mtotdéw
pneumatycznych. Otwor w stropie wyk@éna miejscu pustaka, a miejsce po wykuciu zabetoiodgeli usytuowanie otworu
wskazuje na miejsce belkelbetowej stropu DZ-3 to otwor naleprzesunc.

W scianie zewntrznej hcznika zaprojektowano otwoér pod wentykanjechaniczg. Ze wzgekdu na brak danych po dokonaniu
odkrywki i stwierdzeniu wygpowania elementu konstrukcyjnego (nadjrcopuszczonego wiea) naley zgtost sie do
projektanta w celu zmiany miejsca usytuowania otwor

Uwaga: W przypadku problemoéw technicznych malegtost sie do projektanta.

Rozbiérkascian dziatowych nienmych

Rozbidrke scian dziatlowych naley rozpocza¢ od skucie tynkow, terakoty itp. Przed rozbiwnralezry sprawdz, czy na skutek
osiadania lub lkdéw przy wznoszeniu budynkgiana nie stanowi podparcia stropu lub konstruboflpieragcej dach. W taki
przypadkusciare nalezy rozebré dopiero po demonta stropu lub dachu.

Po usungciu z miejsca roboczego gruzu lub resztek oktadzamgre rozbier& od gory, warstwami przy zastosowaniu lekkich
rusztowa.

Sciany dziatowe lekkie rozbie¢gpoprzez zdjcie poszycia i odetie drewnianego szkieletu.

Rozbidrka stropéw

Rozbiorle stropéw rozpocg nalezy od usungcia wykaiczenia podtogi poddasza oraz wypetnienia.

Elementy wyciné niewielkimi kawatkami (pongidzy belkami stropowymi) réwnolegtymi do przebiegldk, tak, aby nie
doprowadzt do wysgpienia jednostronnych sit rozpiegajych mogcych spowodowautrae statecznéci muréw. Elementy
grozace zawaleniem podstemplogva

Kolejno demontowane elementy zabezpi€gaszed spadetiem np. podwiesina dwigu, odcaé i przenigé na teren skladowy
lub bezpdérednio nasrodek transportowy.

Dopiero po usugtiu wypetnienia natey zdemontowé belki stropowe.

W razie stwierdzenia rozbirosci miedzy stanem opisywanym a stanem istiggim lub stwierdzenia innych, nie
przewidzianych w opisie rozgzan technicznych wyspujacych w obiekcie naley skontaktowa si¢ z nadzorem autorskim.
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Prace rozbidrkowe nalewykonywa zgodnie z obowgzujagcymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie rob6t
rozbiorkowych, jeeli zachodzi méliwosé przewrdcenia cgci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronioR®boty naley
wstrzyma w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiorkowych haktosowd suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mi& zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demonta elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowai@ynwykona tak, aby nie dopigi¢ do trwatych
uszkodzé, ktére obniytyby jego cechy mytkowe lub uniemgliwity pézniejsze wykorzystanie.
Wyraznie oznakowé teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Prace rozbiérkowe nalewykonywa: zgodnie z obowizujagcymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robét
rozbiérkowych, jeeli zachodzi maliwos¢ przewrdcenia a&ci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronioR®boty naley
wstrzyma w przypadku, gdy pdkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie roboét rozbiérkowych natgosowa suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny miet zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demonta elementdéw przeznaczonych do ponownego wbhudowai@ynwykona tak aby nie dopici¢ do trwatych uszkodze
ktore obniylyby jego cechy mytkowe lub uniemsliwity pézniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowateren budowy znakami ostrzegawczymi.

Wywdz i utylizacja odpaddw.

Odpady nalgy utylizowat w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadaje sé do ponownegoaycia — przekazado dyspozycji Inwestora lub zachofvdo ponownego monia.
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych rnalevykon& :

- wszelkie niezbdne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpiearswa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

1.6.Kontrola rob6t- zgodnie z punktem 0.6 ST.

Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgogfriach wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
technicznych i zgodnie z PN. Konteol odniesieniu do prac zanikowych przeprowadzagsitlczas wykonywania rob6t
dekarskich / kontrola redzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrydiedbek — kontrola kiicowa

1.7. Obmiar robo6t - zgodnie z punktem 0.7 ST.

1.8.0dbi6r rob6t - zgodnie z punktem 0.8 ST.
Polega na sprawdzeniu prawidiaéeowykonania rob6t z zad@niami projektowymi.

1.9. Podstawa ptatgoi - zgodnie z punktem 09ST.

1.10Normy i przepisy zwizane
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budEno-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. Il

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Politgpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawi®@szgnia jednolitego
tekstu Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych przepiséw bezpieéstéwa i higieny pracy (Dz. U.
nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 3Q¢zgdaiernika 2002r w sprawie minimalnych wymagiotyczcych
bezpieczastwa i higieny pracy w zakresigytkowania maszyn przez pracownikow podczas praay (D Nr 2002 nr 191
po0z.1596) z péniejszymi zmianami Rozpogdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 30 wrzmia 2003r
zmieniagce rozporzdzenie w sprawie minimalnych wymagdotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania przez pracownikdw maszyn podczas praay (D Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

* Rozporzdzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz@dlia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpidstea i
higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przgznym dwiganiu i przenoszeniu giaréw.

* Rozporzdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz@glia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpiastea i higieny
pracy przy obstudzeurawi —wychg.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whizku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowjzany do odpowiedzialBoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzen lub metod.
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Z.1 - ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45111000-8

Z.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SS3 wymagania dotycge realizacji robot przygotowawczych, ziemnych prigianych do
wykonania w ramach inwestycji rob6t ziemnyehznych.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy przy niecerealizacji robét olgitych Zaméwieniem.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgpszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie robot
przygotowawczych i ziemnych zgdanych z posadowieniem obiektu i jego elementownartie.

Zakres robot olfych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:

Pomiary pomocnicze, gilzy — operacyjne wykonuje wykonawca na wiasny koszt

Roboty rozbiérkowe istniggych zewgtrznych nawierzchni

Roboty wykonywane dila recznie.

Ewentualny urobek bitumiczny i gruz zostanie odwaay poza plac budowy w miejsce wskazane przez $tava. Ewentualnie
uzyskana kostka brukowa zostanie zmagazynowan&oa pudowy w celu pdiejszego wykorzystania.

Roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego.

Nadmiar ziemi bdzie odwieziony poza bezgedni plac budowy

Zasypanie rozkopow i przestrzeni przy fundamentdwyaley zasypa zwirem lub nadajcym sk gruntem z odktadu lub z
dowozu.

Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowezayte w niniejszej SSTgszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Wymaganiami Ogélnymi
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Ogdine wymagania dotygee robét

Og6lne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot w Wymaganiach Ogoélnigijszej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz zgodidae umowg, projektem, pozostatymi SST i
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzerielgolwiek ods¢pstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru
inwestorskiego.

Dokumentacja, kt@rnalezy przedstawd w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawuisi by zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogolnythjszej
Specyfikacji Technicznej.

- rozpoczcie, zakaczenie robot naley udokumentowaw dzienniku budowy,

- zgtoszenie do odbioru dna wykopdow z uverliflieniem badania doosci gruntu

(dopuszcza sibadanie wzrokowe na bazie posiadanyciwitodcza),

- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzebatapuje.

Z.1.2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotygee materiatéw i ich rodzaju podano w Wymaganiaclbl®gch niniejszej Specyfikacii
Technicznej.

Piasek, ttucz& powinien odpowiadawytycznym podanych w PN-87/B-01100.

Z.1.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Sp&egfi Technicznej.

Wykonanie wykopéw tdzie sé odbywa w duzej mierze mechanicznie.

Rodzaj zastosowanego sgitz pozostawia gido decyzji wykonawcy, nie mniej musi todgprzt w dobrym stanie techniczny,
dopuszczony doaytkowania na podstawie agmych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ.

Do recznego odspajania gruntéw nafestosowa narzdzia: szufla, topata, szpadel prositoky, szpadel zaokglony, oskard z
dziobem i diutem, oskard dwu-dziobowy, kilof, madyk

Zaleca s} przy rcznym odspajaniu gruntow stosowanie gaisgcych narzdzi: szufle do odspajania i dobywania gruntow
sypkich lub rozlanionych; fopaty — do odspajania i wydobywania géuntnato zwgztych; szpachle (rydle) — do odspajania i
dobywania gruntéw matosrednio zweztych; oskardy, kilofy — do odspajania grunténgdnio zweztych (np. ity, zbite gliny,
zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntow zyzitych i skalistych sgkanych.

Do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchmizewidzianych do uswia z placu budowy, stosowantotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg.

W przypadku braku spzarek dostarczagych powietrze do mtotkéw pneumatycznych mbgé stosowane miotki elektryczne
lub spalinowe przy zachowaniu dj ostranoici z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robét.

Przy zrywaniu lub rozbioérce obiektéw lub nawierzchmotkami pneumatycznymi nalg przestrzeganastpujacych zasad:

a/ stosowa przerwy w pracy pracownikow obstugaych narzdzia pneumatyczne ze wezdu na dug ilo$¢ drgah
oddziatywupcych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszczado wykonywani rob6t nagziziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych orazbosidorych na
reumatyzm,
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c/ przy pracy mtotem wyburzeniowym zatruéinbwnoczénie dwoch robotnikéw zmieniggych s¢ co p6t godziny,

d/ ograniczd do maliwego minimum bieg luzem nagdzi pneumatycznych, ze wzglu na wywotywanie przez te wdzenia
nadmiernego hatasu,

e/ naredzia pneumatyczne podczas pracy powinnytogymane spzyscie za uchwyty gkami zgetymi w tokciach, a przewdéd
odprowadzajcy zwzyte powietrze nie powinien Byskierowany na obstugagego dane unzizenie; poza tym pracownik
obstugujcy miot pneumatyczny powinien go tak ustévaby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odvaew przez wiatr,
f/ pracownicy obstugaicy narzdzia pneumatyczne powinni dpoddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razpku.
Do tadowania gruntu n@odki transportowe w czasie wykonywania wykopowydwv, formowania skarp lub zatadunku gruntu
z hatdy, mog by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej, jednoczeopak przedsbierne lub podgbierne o zdolngi
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby iaggenia placu budowy.

Koparka powinna bytak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewni@patpbilnd¢; zabezpieczenie koparki przed
zsuneciem sé maze by dokonywane przez stosowanie podktadow; jakiekdtwigdwieszki i podkopy gruntu pod
stanowiskiem koparkigsniedopuszczalne.

Do obstugi koparek danego typu madmy¢ dopuszczeni pracownicy petnoletni, g@j uprawnienia i przeszkoleni w zakresie
BHP.

Koparki po skéczonej pracy nie powinny kbypozostawione bez opieki, a dgsdo nich oséb postronnych jest zabroniony; na
koparce powinien znajdowaie napis ostrzegawczye przebywanie w zagiu pracy koparki grozmiercig.

Przebywanie os6b w odleghd mniejszej nt 10m od koparki oraz pod konstrukgrzeciwcezaru koparki oraz wchodzenie i
schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemiesrazest zabronione.

Zmiana lgta nachylenia wysgnika przy napetnionej #ge jest zabroniona.

Podczas nabierania gruntuky zabrania si uzywania mechanizmu obrotowego i posuwowego, a pgrajezeli w czasie
nabierania gruntu tylko ez¢ koparki podnosi gi tyzke nalezy natychmiast opici¢ i zmniejszy giebokas¢ zanurzania ki w
grunt.

Przy nabieraniu gruntu koparkami pagisernymi nie wolno dopuszczalo tworzenia si nawiséw gruntu; powstate nawisy
nalezy usuwa z powierzchni terenu, a pracownicy uswegjje powinni by ubezpieczeni odpowiednim sptzm.

Przy urabianiu gruntdw sposobem pebsirnym koparka chwytakowa lub zbierakgwoparka powinna znajdowaie poza
ptaszczyzy odtamu gruntu i nie btgj niz 0,6m.

Czyszczenie Hki koparki (czerpakow) oraz jej naprawa mdny¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wgkeniu
silnika.

tyzka koparki nie powinna léyprzemieszczana nad kalikierowcy, a otwieranie ki nie powinno by dokonywane na
wysokdaici wiekszej nz 0,5m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tad@gruntéw sypkich i 0,25m przy tadowaniu
urobku kamiennego; wytadowanie zawddidyzki nasrodek transportowy me by dokonane po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki.

Po zakdéczeniu pracy tyke koparki naley opusci¢ na ziemg, a silnik wyhczye, zablokowa podwozie i kabia zamknyé;
operatorowi koparki nie wolno opei¢ swojego stanowiska, gdyAa lub podnoszony e¢tar zawieszony jest na linach nad
ziemig przy zablokowanych hamulcach.

Nie nalezy wykonywa robot ziemnych w gruntach gliniastych podczas épadtmosferycznych.

Z.1.4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Wymaganiach Ogélnych nimég¢jSpecyfikacji Technicznej.

Urobek ziemny bdzie s¢ transportowé nalezy samochodami — wywrotkami. Dowdz materiatéw sanodieimi — wywrotkami.
Zaladunek, transport i roztadunek nalerzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drneggo.

Transport gruntu i materiatdw przy wykopach powimdpywa si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinng sstawione w odlegkei nie mniejszej i 2,0m (taczki mena ustawd w
odlegtaci mniejszej) od skarpy; rozstainodkéw transportowych pogtzy soly powinien wynosi co najmniej 1,5m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdow aesfportu gruntu zalecaegrzyjmowanie nagpujacych odlegtdci
przewozu: samochodemnegarowym od 400 do 700m; samochodem wywgaill 200 do 2000m; tadowarka od 2 do 60m;
spycharlg z lemieszem prostopadtym od 70 do 500m; spychatkmieszem ukimym od 1 do 3m; zgarnisglsamojezdg od
100 do 2000m; réwniarka od 1 do 5m.

Swiadectwa dopuszczenia deytkowania lub protokoty odbioru technicznego mantarzdzen beda dostpne do wgidu
przez nadzor inwestorski i inne organy powotanevera do kontroli.

Srodki transportowe korzystgie z drog publicznycheola odpowiadaty przepisom drogowym. Jakikolwiek srmaszyny lub
narzdzia nie gwarantgge zachowania wymogow uzyskania stosowej

jakosci robét lub przepiséw bezpiedmdwa zostamprzez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i n@dszczone do robét.

Z.1.5 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdlne przy robotach ziemnych

Zamawiajcy protokolarnie przeka punkty state i charakterystyczne, twgme uktad odniesienia lokalnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokéciowych, zadczapc plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktéw iedleniem ich wspotrgdnych.
Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopggdjce pé&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed
przysgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéwarinicze linie budynkow i kraxizi wykopow powinny by
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych tevpadza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wyigcz
zasadniczych linii na fawach powinnodgprawdzone przezigniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w daika
budowy.
Prace geodezyjne niegine do wykonania wykopu pod budynek powinny co migjrobejmowa:
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a) Wytyczne obrysu do wykonania rob6t ziemnych,

b) Wyznaczanie osician konstrukcyjnych na tawach ciesielskich.
Wykopy wgsko przestrzenne liniowesgianach pionowych nie umocnionych lub z rozparcrerezy oznaczy w terenie przez
wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krglai; paliki ustawé co 20-50m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalestosowd pale drewniane érednicy 0,15-0,20m i diugeoi 1,5-1,7m z gwadziem lub
pretem stalowym albo rury metalowej o diégookoto 0,5m. Do stabilizowania pozostatych punkidalezy stosowd paliki
drewniane grednicy 0,05-0,08m i dtugaei 0,3m.
Osie wykopu i jego kragdzie mog by¢ wyznaczane za pom@sznura przeggnigtego medzy palikami. G¢bokas¢ wykopu
nalezy sprawdzé za pomog niwelatora.
W przypadku wykopu wsko przestrzennegosaianach pochytych pochylenie skarp wyznacaglezy przy pomocy szablonéw
ustawionych przy kragdzi wykopu.
Humus

Usunkcie darniny i ziemi rélinnej (humusu) powinno ldydokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodampe ok. 1, m
po kadej stronie.

W przypadku gdy darnina ma bwykorzystana w pfniejszym czasie, powinna gdejmowana ptatami wymiarach 0,2x0,3 m
do 0,25-0,35 m, gruBoi 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30gmbdci 5-10cm. Zebrana darrirzaleca si
ponownie utay¢ w miejscu przeznaczenia aliovie szybko, aby nie nagpito jej zniszczenie.

Zaleca s} zdjetg darnire sktadowa przez ut@enie jej na gruncie rodzimym i dobrzgedocisry¢ do gruntu. Przy ditszym jej
skladowaniu i wysfpieniu porostu traw, trawy nadg kosic dwa razy w roku. Jeli nie ma takich mdiwosci, darnire nalery
sktadowa w pryzmach o szerokoi ok. 1,0m i wysokéci do 0,6m.

W porze rozwoju réin darnirg nalezy magazynowaw warstwach trawdo gruntu, jednak nie diej niz przez 4 tygodnie; w
pozostatych okresach roku w stosach, w ktérychidarjest utagona travg do trawy.

Ziemia rglinna powinna by zgarngta w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego umocnienia skarp lub plantowania warstwy
wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robdt. Zgania ziemi rélinnej nie naley wykonywa podczas diych lub
dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarmiamarstwa ziemi jest mokra. Zebrana zignalinng nalery
przechowywdé w mazliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszsaeininymi rodzajami materiatéw oraz
przed najedzaniem na pryzmy pojazdow wywohgiym zmiany strukturalne zebranej ziemélione;.

Roboty ziemne prac wgine

Przed przysipieniem do robét ziemnych powinnydwykonane wszystkie ugdzenia odwadniage, zabezpieczgge wykopy,
przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powienkavymi i gruntowymi. Uradzenia odwadniafe naley kontrolowe i
konserwowa przez caty czas trwania robét.

Roboty zwjzane z niwelacja terenu najeprowadzé w takiej kolejndci, aby w kadej fazie rob6t byt zapewniony tatwy
odptyw powierzchniowy wéd opadowych (np. kopaniedav odwadniajcych naley prowadzé od dotu do gory).

wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przysfpi¢ natychmiast do naginego
etapu robot.

Wykonawca winien wstrzyntawykonywanie wykopéw w warunkach atmosferycznycwpdujacych ich nadmierne
zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopow na wykonawcy spoczydpowiedzialné¢ za bezpieczestwo obszaru przylegtego do
wykopéw, wraz ze znajdagymi sk tam budowlami. Jeli na terenie robét ziemnych zosjastwierdzone urgzenia
podziemne nie obfe dokumentagjprojektowy (kable, przewody itp.)duz niewypaty, wéwczas roboty nale przerwd i
powiadomé o tym fakcie iyniera, ktéry podejmie decyzpdndnie kontynuacji robét.

Wymiary wykopow w planie powinny lBydostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposchuvykonania, gibokasci i
rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdng wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powing:

- bezpdrednio przemieszczone w nasyp

- zatadowane né&odki transportowe i przewiezione na odktad w rggderenu budowy do paiejszego wykorzystania

- zatadowane n&odki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopa gebokasci posadowienia fundamentu, na grunt énasci
mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razgrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawioboty ziemne
powinny by przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, piajidan i wykonawg odpowiednich sposobow zabezpietze
Jezeli w skutek wezéniejszego niewykonania wdzen odwadniagcych lub wykonania tych ugdzen w sposob niewkiwy,
grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowbtat nawodniony i statshieprzydatny do posadowienia obiektu lub
wykonania robd4t ziemnych, to grunt taki nglaisura¢ na niezlbdna gebokas¢ i zastpi¢ go innym odpowiednim rodzajem
gruntu.

Grunty o matej nénosci zalegajce bezpérednio w miejscu przewidzianego nasypu powinng bsunete w sposob i w zakresie
ustalonym z inynierem.

Zabezpieczenie wykopow

Wykopy oscianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lebumocnionych skarpach mphy¢ wykonywane w gruntach
nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdgrnegsrzy wykopie nie jest okgiony w pasie o szeroko rownej
gtebokdsci wykopu, a gibokas¢ wykopu nie ldzie wiksza nk 1,25m w gruntach mato spoistych i 1,5m w gruntsgbistych.
W wykopach gibszych nt 1m od poziomu terenu powinny dwykonane w odlegkziach nie wgkszych nk 20m bezpieczne
zejcia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po roagiolub skarpach oraz opuszczanie lub podnospeagwnikow
urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionagmty jest zabronione.

Zasypywanie wykopéw i wykonywanie nasypow
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Zasypywanie wykopéw powinno bylokonane bezgeednio po zakfczeniu przewidzianych w nich robét.
Przed rozpoagxiem zasypywania dno wykopu powinnoélyczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanychpazywpadku
gdy jest to technicznie uzasadnione powinné dgwodnione.
Do zasypywania wykopéw powinien duzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiety i bez zanieczyszchae
(np. ziemia rélinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.)ljev dokumentacji technicznej nie przewidziano garych
warunkow technicznych zasypywania wykopu.
Uktadanie i zagszczanie gruntu powinno &ylokonywane warstwami o grudm dostosowanej do prajego sposobu
zag:szczania i wynosej:

* nie wiecej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakéwecenych i watowaniu,

e 0d 0,5 do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dziatandarowym gabami) lub aizkimi tarczami (grub& warstwy naley

dobier& do ckzaru piyty i wysokéci ich spadania, jednak nie @by ona weksza n srednica piyty),

e ok. 0,4m — przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi.
Jezeli w zasypywanym wykopie znajdujesurocig, to do wysokéci ok. 40cm ponad gogrkrawedz rurocagu naley go
zasypywa recznie, z tynve grubd¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie g@by¢ wigksza nk 20cm; zasypanie i ubicie gruntu
powinno nasfpowa: réwnoczénie po obu stronach ruragu; dalsze zasypywanie wykopusljiegciany g umocnione, powinno
by¢ dokonywane, a przy braku umocnieniazma stosowasprzt mechaniczny.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zegczenie w pohtu $cian obiektéw powinno kiydokonywane w taki sposéb, aby nie
powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochrgrue przeciwwilgociowej, jeeli taka zostata wykonana.
Kazda warstwa gruntu ubmnego w nasypie powinna dyag:szczona przez ubijanie, watlowanie lub wibrowanie.
Wykonywanie nasypéw
W przypadku wykonywania nasypu z gruntow spoistyotvierzchnia budowli, z ktgrma s¢ styka nasyp, powinna liy
otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warsawiesiny z gruntu spoistego tuz przedzetiem gruntu.
W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw sypkiclvigozchnie budowli stykage s¢ z nasypem powinny léypowleczone
bitumem, z tymze maksymalna wiellkg ziaren gruntu w warstwie o grudm ok. 1.0m znajdujcej sk przyscianach
konstrukcji nie powinna kiywieksza nk 2,0cm.
Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykiopaevinna by zag:szczonagcznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego (walowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grub& warstw zagszczanych (h) i liczba przéjsprztu (n)

Rodzaj grunt

Rodzaj spretu Zwaly Zwiry i o rumosze ZW"X' . Gllr_1y, |+_y '
zag:szczajcego kamieniste | 'UMOsze pospotki piaski gliniaste posp Otki p_|a_13k|
gliniaste gliniaste
h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1C 11 12 13 14 15
B 0,5 0,2
Piyta ubijak na koparce 0’ 7 34| 05| 34| 05 3 - - 04 34 03 4H6 0’ 4 4-5
L . 0,2- 0,1t 0,1- 0,1- 0,1-
Ubijaki spalinowe - - - "1 04 3-4 0.35 3-4 03 4-5 03 4-5 03 4-5

Zageszczenie warstwy gruntu powinnodgokonywane mdiwie szybko, tak aby nie nagtito nadmierne przesuszenie lub
nawilgocenie gruntu.

Odwodnienie.
Odwodnienie istnieicego wewntrznego dojazdu, parkingéw, i chodnikow
nie ulega zmianie tj. odprowadzenie wody metpdwierzchniowego sptywu
wod opadowych przy kraginiku poprzez zastosowanie spadkéw padiich i poprzecznych do istnigiej kanalizacji
deszczowej w ulicy Fabrycznej.
Ziel

3

Bilans terenéw aktywnych biologicznie powierzaordieleni na gruncie - 1870,22 (69,15 %)

t gczna powierzchnia terenéw aktywnych biologicznikeréflonych zgodnie z definigjzawary w 8 39
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietni@@r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz.U. z dn.15 czerw@®2r. ) wynosi 676,20 fico stanowi 25,0% cadoi
terenu.

Z uwagi na potéenie w rejonie zabudowy zabytkowego zespotu koSzapty Artyleryjskiej istniejca raglinnos¢, prace
porzzdkowe wykonywane wokét zabytkowego budynku aglerykonywa z szczegoblp starannécia.

Ze wzgkdu na roboty budowlane zyziane projektowanymi prza¢zami teren wokét budynku naledoprowadz do stanu
istniejgcego.

Przed przysipieniem do rob6t agrotechnicznych teren przeznacpod zielé nisky nalezy doktadnie oczici¢ z resztek
budowlanych i chwastow,

a nasgpnie na wyprofilowany teren nawiei rozplantowé ziemi urodzajma (humus) warsta minimum 10 cm grubiei.
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Polecana mieszanka traw pospolitych na trawnikSevanna” — tworzy bardzeoggty run, powoli odrasta po koszeniu, nie
wymaga skomplikowanej piggnacji. Glelg pod zaktadany trawnik nale starannie przekopalo gkbokadici okoto 30 cm (na
sztych), doktadnie usga dam, chwasty wieloletnie, kktza perzu oraz wszystkie dukamienie, odtamki szkla itp. Zastosdwa
nawdz do trawy. Rozrzuctorf warstwg okoto 5 cm grubgci. Torf i nawdz starannie wymiesza gleky. Przygotowan glebe
starannie podla Trawe nalezy sia¢ w okresie kwiecig — wrzesié. Najlepszy termin siewu — maj. Najkorzystniejsppsob
siewu ,na krzy". Nasiona doktadnie wymiesza@rabiami w wierzchniwarstwe gleby do gt. 1 cm, zwatowdekkim watem,
obficie podl@. Polecane jestycie zraszaczy drobnokroplistych. W czasie kietkolaanasion /okoto 2-3 tyg/ gleba musicby
stale wilgotna. W okresie wzmonego wzrostu traw nalg stosowé nawozy do trawnikdw wg instrukcji na opakowaniu
nawozu. Trawnik naley kosi gdy rdlina osagnie wys. 6-8 cm. Optymalna wysakdkoszenia 4-6 cm. Przy dym
zachwaszczeniu stosoivherbicydy scisle wedtug instrukcji na opakowaniuywanych preparatéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w Wymaganiaghl@ych niniejszej Specyfikacji Technicznej

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny lapkonywane na podstawie:

- dziennika badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkicami)

- innych dokumentéw niezhinych o prawidiowego dokonania odbioru danego rpda#b6t ziemnych.

W dzienniku bad&i pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badawszystkich probek oraz wyniki wszystkich sprawize
kontrolnych.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- stanu podiga gruntowego po wykonanych wykopach,

- powierzchni gtadzi cementowej pod warstwy izojaeypod tawy zasadnicze,

- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych i ewentualnychigkpw wodnych.

W czasie kontroli szczeg6lna uwagalbie zwracana na sprawdzenie bezpigstea
wykonywania robét i zapewnienie statecgigcian wykopow.

Dopuszczalne odgbstwa

- szerokdé¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz(+,-) 10cm,
- rzedne dna wykopu nie magsie rozni¢ od projektowanych -5 cmi+ 5 cm,

- nieréwndci dna wykopu mierzone @iiometrows fata nie mog by¢ wieksze nk 2,5cm.

7 Przedmir i obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaréw podano w Wymaganiach Oghinyuejszej Specyfikacji Technicznej .

Podstaw dokonywania obmiaréw okékajacg sposob i zakres obmiaru jest przedmiagcdobny do dokumentac;ji
przedmiarowej.

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikaciji:

- usungcie istniegcych nawierzchni - m2,

- wykopy - m3.

8. ODBIORY ROBOT

Ogollne zasady odbioréw i dokonania ptatiggodano w Wymaganiach Ogélnych niniejszej Spéeyiii Technicznej .

Odbiér kaicowy robét powinien by przeprowadzony po zakozeniu rob6t ziemnych i powinien bgokonywany na podstawie
dokumentacji, protokotdéw z odbioréweziowych i oceny aktualnego stanu robét.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorzédmvym mog by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecaee pr
komisje odbiorcz.

Z odbioru kaicowego robdt ziemnych nale sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna kiyzawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przyggia. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien bywpisany do dziennika budowy.

9 PODSTAWY PLATNGCI
Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami um®o wykonanie prac ofliych kontraktem.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWAZANE

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. MBiPMB. Wydanie 11 z 19809r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budano-montaowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robétmigych WTWO-H1; umocnie WTWO0-H2 oraz drengy i filtrow
odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Ujd Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonand6t (WTWO) - Tom | —budownictwo ogdlne:

- rozdziat 1 - Warunki ogolne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.

Normy:

PN-B-02480 - Grunty budowlane. O#enia. Symbole Podziat i opis gruntow,

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-04403 - Grunty budowlane. Oznaczenie lkapdsco biernej

BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu,

PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probektyr
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PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo maboe do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tam@alo nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skafedziat, nazwy i okétenia.
PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w vpgah
BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe gzewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wyknia
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podzierivi@runki techniczne wykonania i badania przy odi®orz
PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykanesbét ziemnych.
BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne
BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenid agadowych z drogi. Warunki techniczne wykonarodbioru.
BN-74/9191-02 - Urgdzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagaliiadania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia natoeglo. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-74/9191-02 - Uradzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagaliiadania przy odbiorze.
BN-74/9191-03 - Urzdzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia natoeglo. Wymagania i badania przy odbiorze
PNB-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Powigzanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukiogtonowe zelbetowe
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od wh@ku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowiazany do odpowiedzialioi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzen lub metod.

Fundamentowanie KOD CPV 45262210-6
Zbrojenie KOD CPV 4%2310-7
Betonowanie konstrukcji KOD CPV 45262311-4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej spkayji technicznej $ wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zelbetowych.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznagestowania jako dokument przetargowy i kontraktgeay zleceniu i realizaciji
robot betonowe zelbetowe jakie wygpuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanage podstaw do wykonania tych robogprzewidziane w projekcie wykonawczym.

Zakres robot olgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obepmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonania i odbioru
robétzelbetowych.

ISTNIEJACE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

e $ciany zewntrzne i wewRtrzne z cegly ceramicznej grudmd 70+-80 cm,

« strop nad parterem — ceramiczny typu Kleina nadmilstalowych NP220. Plyta ceramiczna ma gé&ii@ cm, na niej
utozono zapraw cementowo-wapienrngrubdci 2 cm a przestrzgpomidzy belkami stalowymi wypetniono gruzem
ceglanym zuzlem. Grubd¢ tej warstwy wynosi 10 cm. Belki stalowe powey zaprawy obetonowano.

* Na warstwie gruzuzuzla wylano ptyt betonowy grubagci 10 cm, ktéra stanowi podte dla warstw posadzkowych.

» strop nad pitrem - konstrukcja drewniana na belkach przekrdfi+26 x 28+30 cm.

e Do goérnej powierzchni belek przybito deski grétid32 mm.

W chwili obecnej strop jest ocieplony wetmineralry grubdci ~ 5 cm, przykryty papi zapravg cementow o
grubasci okoto 4-5 cm.

« Dach drewniany o konstrukcji krokwiowgtkowej. Krokwie oparto néciankach kolankowych i belce kalenicowej.

» Do krokwi przybito taty a na nich zamocowano pokeyz blachy ocynkowanejé¢zonej naabek.

NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Posadowienie

Podscianki dziatowe grubiei 12 cm projektuje gitawy fundamentowe betonowe wysdkb30 cm, wylewane z betonu C15/20
zbrojone staj A-111.

Pod stupy stalowe, do oparcia belek wzmagagiaih strop, zaprojektowano stopy fundamentaaleetowe wysokéri 50 cm,
wylewane z betonu C15/20 zbrojone statlll.

Pod konstrukg platformy dla niepetnosprawnych zaprojektowandgtyndamentow zelbetows grubdci 25 cm, wylewaa z
betonu C15/20 zbrojanstah A-lll.

Pod tawami, stopami i ptyta fundamentprastosowépodktad betonowy gruloil0 cm z betonu klasy C12/15.

Uwaga: Lawy, stopy i ptgtfundamentow posadowd na gruncie rodzimym.

Strop
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Fragment stropu nad parterem, po ustyeh schodach, zaprojektowano jatebetowy wylewany z betonu C20/25 zbrojony
stah A-Ill grubosci 10 cm. Strop oparto na istrielych belkach stalowych stropu Kleina ogaianie budynku.

W istniegcym stropie nad parterem igfriem projektuje si otwory na kanaty wentylacji i przgjia sanitarne. Miejsca tg s
zaznaczone w przylkniu ze wzgddu na brak informaciji o rozstawie belek w stropdetzed wykonaniem otworu nale
zlokalizowa belki i w przypadku kolizji otwér przesgé.

2. Materialy
Wymagania ogolne zgodnie z punktem 0.2 niniejspeic$fikacji Technicznej.

Szalowanie

Szalunki systemowe lub z desek i sklejek.

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate materiatyudintyy szalunkow.
Piyty deskowania:

1) Sklejka ,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalawmy ksztattowe,

3) Laczenie deskowg zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtadegmiennej diugéei, nie posiadajce
elementoéw pozostawigych w powierzchni betonu otwordowspednicy wiekszej nz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchodgce w reakaj z wolnym wapnem
znajdupcym sk w betonie, powodygpe wytwarzanie ginierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegah przywieraniu
betonu do deskowanidrodek iywany do demontal deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawierey kerosenu, o
lepkasci od 100s do 110s (w uniwersalnej skali Saybpitajfemp. 400°C oraz temperaturze zaptonusagj od 1500°C, w
otwartych pojemnikach.

Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowangypze stali klasy A-O gatunku St0S, klasy A-lI gdturSt3SY i klasy A-llI

gatunku 34GS.
Wihasciwosci mechaniczne stali A-O, A-li A-lllgsokreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Srednica Wytrzymalaié Wytrzymatas¢ obliczeniowa
Gatunek stali Klasa stali nominalna pgta | charakterystyczna Rak . . Dla zbrojenie
d (mm)pﬂ (MyPa); NaRr:z((,\:/sl;gg;] 1 poprzecznego
Ras (MPa)
St0s A-0 5,5-40 22C 19C 14¢
St3SX
Stasy A-l 5,5-40 240 210 168
18G: Al 6-32 35t 31C 24¢
20G2Y 6-28 355 310 248
34G¢ A-llI 6-32 41( 350 28(
20G2VvY A-IIIN 8-18 49( 40¢ 32C
Siatki z druti D-1 4-5k5 44( 31C 24¢
St2S Do-I 4-8 44( 36( 28¢
P 8,5-12 390 310 248
Siatki z druti D-1 4-55 49( 31C 24¢
10G Do-| 4-8 49( 36C 28¢
P 8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budaevprety zbrojeniowe w postaci kgéw lub petdéw prostych w wizkach powinny mié zaswiadczenie o
jakosci (atest hutniczy) wydawany rgdanie zamawiagego. Kegi i wigzki pretdw powinny by zaopatrzone w przywieszki
zawierajice: znak wytworcysrednie: minimalmg, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;.

Prety ze stali klasy A-O powinny lgyokragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-1 powinny biyokragte o gtadkiej powierzchni i ldyoznaczone czerwarfarbg olejrg przez malowanie z
jednej strony kacow prtow.

Prety ze stali klasy A-11l powinny b okragte, a na ich powierzchni powinny znajdavwse dwazeberka podine usytuowane
przeciwlegle do siebie i biegoe réwnolegle do podhmej osi peta. Miedzy tymizeberkami powinny znajdowsie zeberka
poprzeczne usytuowane w tzw. Joddtkachylone do osi podinej peta z jednej strony podgkem 60, a z drugiej strony pod
katem 300.

Cementy
Do beton6w naley stosowa cementy odpowiadage wymaganiom podanym w normachg@vowych.

Do wykonania betonu nie by uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgéem, zanieczyszczeniem z
cementami innych marek i rodzajéw.

Okres pomgdzy dag wystania cementu z wytwoérni a gatzycia cementu nie powinien byltuzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardgi®jch

* 45 dni przy cementach marki 450 i ej

* 3 mieshce przy innych rodzajach cementu
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Cementy dostarczone w workach, arnigce sé rodzajem, markorazswiadectwem jakéci, powinny by magazynowane
oddzielnie w sposob umtiwiajacy ich tatwe rozrénienie. Cementy dostarczone luzem znigce s¢ rodzajem, markoraz
swiadectwem jakéci, powinny by skltadane w oddzielnych silosach. Silosy powinng dgnaczone w sposéb uitiaviajgcy
rozr&nienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zalesci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkie Klasa beton
25 B7,5-B3C
35 B20 — B40

Do betondw naley stosowa kruszywa mineralne zgodnie z normamagaowymi. Kruszywo do betonu powinno
charakteryzowasie statdcig cech fizycznych i jednoliteia uziarnienia. Naley stosowa kruszywo o marce nie 18zej ni
klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapéwnyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggdamesystencji przy
najmniejszym ziyciu cementu i wody, prawidlowego zggczenia oraz odpowiedniej urabialoio
Do betonu do konstrukciielbetowych naley stosowd kruszywo przechodze przez sito o boku oczka kwadratowego 32mm.
W zaleznoéci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa powiniencayniejszy od:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju pomzeego elementu

* ¥, odlegtéci w swietle miedzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej

do kierunku betonowania.

Kruszywo
Kruszywo do betonu edigce s¢ asortymentem (klagpetrograficzg, rodzajem, frakej gatunkiem i marka) natg

magazynowaw osobnych usypiskach oddzielonych od siebie wap&sob, aby zabezpiedzgktadowanie kruszywa przed
zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z rnych dostaw, ale z tego samego asortymentanemagazynowaw jednym usypisku, jeeli
zawart@¢ frakcji ponizej 2mm nie rani sie wiecej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wieédkcyjnego wysoké&d pojedynczej pryzmy nie powinna przekratza
5m, przy czym nie ograniczaesiielkosci usypiska.

Przed ayciem naley sprawdzt zawartg¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton
Przy ustalaniu skladu betonu zalecausitalt proporcje cementu i wody w spos6b obliczeniowypercje te mana réwnie
ustali doswiadczalnie.
Doswiadczalne sprawdzenie wytrzyméddbetonu naley przeprowadz w przypadku, gdy:
a/ Brakswiadectwa stwierdzagego jaké¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jegayrgstych cechach
wytrzymataciowych
b/ Cement byt magazynowany niezgodnie z postanaan@morm pastwowych
c/ Stosuje si dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w aitomych warunkach wykonywania betonu nie byto
uprzednio sprawdzone
Wytrzymatas¢ betonu mae by sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podangnmach pastwowych, z wyjatkiem
przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinig/nost 28 dni.
Mieszanka betonowa powinnadyuzyta w maliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zycia mieszanki betonowej

Temperatura zewirzne Najdtuzszy okres przetrzymywania mieski (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 15
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosow: 05
dodatkow przyspieszagych wizanie '

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanawiskmowania w celu polepszenia jej urabidlrigest niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zesetyah resztek betonu jest rownieiedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinnwpdowa: naruszenia jednorodée mieszania (segregacja sktadnikow);
zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu gikowego w skutek dostawania slo niej opaddéw atmosferycznych,
ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku waalgkutek wysychania pod wptywem wiatru lub pram&@onecznych
itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przedapcej granie okreslona wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dohidodkow i organizacja powinny zapewtidostarczenie do miejsca ukltadania mieszank
betonowvy o takim stopniu ciekkxi, jaki zostat przyjty przy ustalaniu skiadu betonu i dla danego spogealgtszczenia o
rodzaju konstrukcji.

zalazonej receptur, maze wynost +1cm przy stosowaniu stka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyZachowane wymagania:

- Mieszanka powinna lgydostarczona na miejsce umia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniezzmozetadunku liczba
przetadowa powinna by mazliwie najmniejsza

-Pojemniki wyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtimozliwo$¢ stopniowego ich opiédiania oraz b§ tatwe do
oczyszczenia i przeptukania,
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-Przewaenie mieszanki w pudtach samochodowzaiowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdotwych gruszkach miesaajych g w trakcie transportu winien by
zorganizowany tak aby wytadunek regmiwat bezpérednio nad miejscem jej utenia.

Nalezy unikat przemieszczenia mieszanki betonowej za panhmgat /unikanie zjawiska napowietrzania betonegregaciji
kruszywa/

Stosowa niezlizdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHitdzeniami planu BiOZ opracowanego przez kierownika
budowy.

Domieszki do betonu
W miae potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopusdeziasowanie domieszedcodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajcych, opéniajacych lub przyspieszagych twardnienie betonu, uszczelg@jch i przeciwmrozowych,
srodkoéw do piedgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalestosowd zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta natg uzyska@ gwarancje zgodrigi z powy:szymi wymaganiami.
Domieszki powinny b§ zatwierdzone przez Zaygzapcego realizagj umowy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszkpjestdstawienie zaréwno przez dostayeak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozastatymaga przez betony, w ktérych
zastosowano domiesgk

3  Sprzet

wymagania og6lne godnie z punktem 0.3 niniejspegyfikacji
Potrzebny spit i narzdzia: odzie i sprzt ochronny.Rodzaje sprgu wywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz
szalunkéw pozostawiagsilo uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zdeapcym realizaci umowy.

4  Transport
wymagania ogolne godnie z punktem 0.4 niniejsgeggfikacii.

Mieszank betonowy i wszystkie materiaty niezidne do wykonania elementéw wchadgch w sktad rob6t betonowych
mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Zdzapcego realizagjumowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem uglstosowa specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw mnalerzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdrgym.
Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowgairay uzyciu
samochoddéw — betoniarek.

Uzycie domieszek redukagych ilos¢ wody oraz op#niajgcych wigzanie mae zmiené wymieniony powyej czas. Wymaga
ono akceptacji wytwércy betonu i Zgdzapcego realizagj umowy.

5 Wykonanie

Sprawdzenie wymiaréw.

Wykonawcy zobowjzani g do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréwapgch na rysunkach oraz zgodecioplanéw
zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami oraz opisechiicznym.

Wykonawcy sprawdgna miejscu mdiwo$¢ zachowania podanych wymiaréw kdnych, sygnalizujc wszystkie pomyiki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ¥ razie potrzeby dokorgjicislen lub wykonagy niezlzdne

modyfikacje.

Wykonawcy lgdg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w igdstawie robot lub innych wykonawcow, wywotane
zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszejzdéu

Szalunki
Wykonanie deskowa

Przed przysgpieniem do wykonania deskowaalezy sprawdzt zgodnd¢ osi i pozioméw oraz zgodsdwymiardw z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunkmagana jest zgoda Zadzapcego realizagj umowy.

Przed utéeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy ziemnej oragaznie usuaé luzna ziemg.
Szalunki naley wykonywa zgodnie z zasadami oktenymi w WTWO, rozdz. 5. Nalg je ustawia w taki sposéb aby
docelowo beton spetniat warunki tolerancji co detéku, potaenia i wymiaréw, wymagane w WTWO, rozdz.5.

Nalezy dopasowywé polgczenia szalunkéw oraz zapewinth wodoszczeln@. llos¢ polgczen nalezy ograniczy¢ do minimum.

Na wszystkich wysusiych, eksponowanych zewtnznych naranikachscian i ptyt, deskowania nalg wzmacnia 25 mm
tasma stalowy.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, gknoraz dylatacje i patzenia pomiarowe natg ksztattowa zgodnie z projektem.

Przed potgeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podiee zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

Deskowania powinny pozostaévaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyrizitpozwalajcej przeni&é
obcigzenia od gjzaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszgch.

Dopuszczaln& odchytki w doktadnéci wykonania deskowa

Deskowania powinny liyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiaméstdnymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane
zgodnie z okrdonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykezeniowych. Niedotrzymanie powszych wymaga
bedzie podstawdo odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone betony zasteprawione lub wymienione na koszt
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whasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana bétw podlegaj powyzszym warunkom i mugzby¢ zaakceptowane
przez Zarzdzapcego realizagj umowy.

Przygotowanie powierzchni deskofiva

Wszystkie powierzchnie deskofivenagce wchodzai w kontakt z betonem przed przysieniem do prac opisanych poej
powinny zosta gruntowanie oczyszczone z pozostaiavczeniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczepowierzchniowych. Nie wolno powtdrnieywa¢ deskowa o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskoivaalery usury¢ wszelkie ziuszczenia stali i inne pozosgatanetali.

Przed zainstalowaniem, ptyty mégy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym przywieraniu betongrodek ten nie powinien
zmieni& barwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert bgksyczny.

Rozbieranie deskouia
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzegdade skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych kaksji ptytowych lub belek powinny pozostaa miejscu zgodnie z
WTWO, rozdz.6, do czasu gdy betonaggiie wytrzymald¢ 28-dniovs, ktdra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia nénpe przez Zargdzapcego realizagj umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w
celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszezal

Wszystkie deskowania, elementy usztywgti@joraz podpory powinny zosta
usunite. Zadne z nich nie magzosta pod tynkiem.

Fundamenty

Przed przygpieniem do wykonania fundamentu, przy ustalenigzy@istego poziomu posadowienia budowli, agle
uwzgkdni¢ nastpujace czynniki:

» glebokas¢ wystpowania rénych warstw gruntow,

e projektowan niwelet powierzchni terenu wasiedztwie fundamentéw, poziom posadzek pomieszgoeiziemnych

itp.

e gtebokas¢ posadowieniagsiednich budowli

e gtebokas¢ przemarzania gruntéw
Poziom posadowienia powinien spethisstpujace warunki:

Zagtbienie fundamentu w stosunku do powierzchni teiiestaczajcych posadzek piwnic nie powinnodmniejsze ni
granica przemarzania gruntu.

Przed przysipieniem do posadowienia obiektu ngleniezalénie od danych zawartych w projekcie, dokbkamisyjnego
rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstungywych oraz wiciwosci fizycznych i mechanicznych gruntéw i
okresli¢ gtebokas¢ wystpowania warstw nmych, liczc od poziomu posadowienia obiektu.

Przed przysipieniem do wykonywania fundamentéw nalesprawdzé wymiary podstaw fundamentéw w odniesieniu do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych wystjacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jestikowe
fundamentu na grunt powinny dgbliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej nopastwowej.

Wykopy pod fundamenty nalg wykona w taki sposéb, aby nie napfo naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzjme
ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoazxiem rob6t fundamentowych najesprawdzé stan podieéa w sposdb przewidziany do badania gruntow
metodami polowymi. W zaimosci od otrzymanych wynikéw badania najesprawdzt aktualndé lub skorygowa projekt
techniczny fundamentéw.

Jezeli zachodzi konieczré wyréwnanie podiga do projektowanego poziomu posadowienia (np. veskptzekopania albo
usungcia stabego gruntu), mna stosowéapodsyple piaskowozwirows lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinné by
grubsza od % szerok@ fundamentu. W razie konieczw zastosowania grubszej warstwy rigle- w porozumieniu z
inspektorem nadzoru — sprawélzézy nie spowoduje ona nadmiernychma w osiadaniu poszczegélnych fragmentéw
fundamentow.

Wyréwnanie podtza pod fundament podsypkiaskowozwirows powinno by wykonane z czystego piasku o uziarnieniu
srednim lub grubym albo pospétki piaskowej lialiru.

W przypadku gdy grulsé podsypki jest wiksza nk 20 cm, naley piasek uktadawarstwami i zagscic. Wilgotnasé
podsypki podczas zagzczania przez ubijanie powinnachigka, aby umdiwione byto skuteczne jej zagzczenie bez
pojawienia sj wody na jej powierzchni.
tawy, zalenie od usytuowania budynkuw symetryczne lub niesymetryczne (np. pfeianie asiada).
tawy zelbetowe zaprojektowano o przekroju progtagm wysokdci 40cm. Gdyh:sjest mniejsza od 1, to:

a/ Nalery szerokdé¢ posadzek (wygpOw) taw zrobt zgodnie z wynikami obliczestatycznych — jak wsporniki pragag na
zginanie,

b/ Zbrojenie podtne tawzelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundarmenbezpdrednich powinno by wykonane z
pretow stalowych dgrednicy nie mniejszej nil2 mm, arednica strzemion nie powinnadsnniejsza ni 6mm; otulenie ptéw
zbrojeniowych betonem powinno wynésio najmniej 5 cm.

Zelbetowe fundamenty bezfrednie naley wykonywa na uprzednio uttonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np.
klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grutsowarstwy chudego betonu powinna wyrgosd najmniej 10cm.

Swiezo utazora mieszank betonows w fundamentach bezgr@dnich naley chroni przed wstrasami oraz uderzeniami przez
co najmniej 36 godzin od zakezeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczeieigpadta potej +10C. W przypadkach
wysigpienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie yégzania i twardnienia natg przedity¢ do czasu
uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganejrii8wej wytrzymaitdci nasciskanie.

Rozpoczcie robét fundamentowych me nasipi¢ dopiero po odbiorze podia.
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Odbioru podiaa dokonuje si bezpdrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresiglzy odbiorem podiea a
wykonaniem fundamentow nie moge simient stan gruntéw w podkai, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbiér podiaa przeprowadzaesprzed utageniem podsypki piaskowawirowej, chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér podsypki gkawozwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych przeprozadé
dodatkowo po ich uteeniu.

Odbiér podtaga polega na sprawdzeniu: zgodeiovarunkdéw wodno-gruntowych w podio z danymi zawartymi w
dokumentacji geologicznej i dokumentacji technigzne

Odbioru podtga naley dokonywa komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinieachudziat w komisji projektant
dokumentacji geologicznej.

Protokét odbioru podiea powinien zawieradoktadne wyniki badapodtaza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanu gruntow w padimalery stosowé makroskopowe metody batigruntéw, zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedbbgwizzujagcych norm mog by¢ przeprowadzane w
przypadkach gdy wkgiwosci techniczne gruntéw nie odpowiadayarunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntéw w poglicnalezy przeprowadzado gkbokasci 1 m od poziomu posadowienia. W przypadku gdy
na tej gkbokasci wystkepuja grunty stabsze hito przygto w dokumentacji technicznej, najeprzeprowadsi gicbsze badania
catej warstwy stabszejzalo gkbokasci rownej szerokai fundamentdw, jeeli ich szeroké wynosi mniej nk 2,5 m. Badania
te naley wykonywa wowczas zgodnie z obogziujgcymi normami pastwowymi.

Do robd6t fundamentowych nina przysipi¢ po odbiorze podita pod fundament, co powinnodstwierdzone w protokole
odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W przypaglly zgtoszono zastrzenia, wykonywanie dalszych robot
fundamentowych mae mie& miejsce dopiero po przedieniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacjnhicznej danego
fundamentu.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidbgiich usytuowania w planie, poziomu posadowiegadnie z
dokumentagj techniczna, prawidtowéai wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betarych,zelbetowych, murowych i
izolacyjnych. Odbiér tych rob6t powinien dgdokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinnylaapisane w protokotach
odbioru rob6t zanikagych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamemtdh nie powinny b§ wieksze nk 5cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundatogvych nie powinny by wieksze nk 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w plangemog by¢ wicksze nk 2cm.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi naggziami.

Powinna ona hyoznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjz€l wyciem naleéy ja chront przed kontaktem z gruntem.
Zbrojenie powinno b sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia pertidczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego
pretom.

Dokumenty, ktore nafsy przedstawd w trakcie budowy

Dokumenty dostarczone przez Wykonawetrakcie budowy muszby¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej p. 0.5.13.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonaprzedstawiajce szczegoty gtia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiglych sposob uktadania zbrojenia nglekresli¢ nastpujace elementy: wymiary, przekroje, oelsy,
ukiad i liczke pretéw oraz pajczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatsjmi na poprawne uf@nie stali

zbrojeniowej bez odwotywaniagsilo szczegotowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie naley przygotowywag zgodnie z normPN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7. Wszystkietpmusz by¢ gicte na
zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nayeusury¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, zigoriaz inne zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odsty i ukladanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotamvagami podanymi na rysunkach.

2. Jali rysunki nie stanowi inaczej, nalgy stosowa nastpujaca otuling betonovy stali zbrojeniowej:

a) konstrukcje &dace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,

b) konstrukcje mace kontakt z gruntem i atmosje50 mm,

c) sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm,

d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruatmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm,

- éciany, belki: 40 mm.

Pokczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczagdt uwagami podanymi na rysunkach.
Wigzaniezebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz

Zbrojenie otwordéw: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadkem boku otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomiglezy
umiesci¢ dodatkowe pgty o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byjobmieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwor, gdyby go nie byto.Llodatkowej wizki pretéw musi znajdowasie w odlegtaci 100 mm od krawdzi
kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwalenia Zargdzapcego realizagj umowy.

G) Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy ni&t @gozwolone, za wytkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczto
przeformowania przygotowanych w warsztacigt@w. Przed kadym przeformowaniem ptow

na miejscu wbudowania naleuzgodné to z Zaradzapcym realizaci umowy.



29

W elementach zbrojonych z betonu r@geine pety zbrojeniowe kotwi i w betonie za pomac odcinkéw prostych i odcinkéw
prostych zakaczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zalecaetak uksztattowd, aby ich zakotwiczenie w konstrukeglbetowej znajdowato siw strefie

sciskanej danego elementu.

Podstawa diugai zakotwiczenia lao ptéw gtadkich zakaczonych hakamizebrowanych bez hakéw stosaimag tabeli.

Podstawowa diugg zakotwienidao

Klasa beton
Klasa stall B10, B12, ! B15, B17, ! B2C >B25
A-0, Al 50d 40d 35d 30d
A, AN - 45d 40d 35d
A-NIN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementéxelbetowych powinno hypoddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrolajgnia
obejmuje: ogldziny, badanie zgodioi wykonania zbrojenia z obogdujagcymi przepisami, badanie zgodeowymiardw
zbrojenia z projektem, badanie zgoétiaisytuowania zbrojenia z projektem.

Okreslenie wymiarow Wartas¢ odchyik

Od wymiarow siatek i szkieletow yaanych lub zgrzewanyc +10 mn

a) w diugdci elementu

b) w szerokéci (wysokdci) elementu
e przy wymiarze do 1m 5 mm

e przy wymiarze powsej 1 m

+10 mm
W rozstawie pgtéw podhznych, poprzeczych i strzemior +10 mm
C) przysrednicyd < 20mm +05d
d) przysrednicyd > 20mm -
W potozeniu odgecé pretéw +2d
W grubdici warstwy otulajcej +10 mn -0
W potozeniu pohczen (stykow) petdw +25 mn

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia igéw powinny by dostarczone na budgwv gotowej postaci i kompletach
powigzanych we wizki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Produkcja betonu i ustalenie skladu mieszanki mt@mg

Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérrniohea znajdujcych s¢ w poblizu budowy. Ze wzgidéw na
szczegO6lne warunki wykonania rob6t nie dopuszazargiygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):
1) Przed rozpoeziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paemprzedstawé projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane nienaléaboratorium i podpisany przez uprawnioneggriera budownictwa.
Potwierdzone kopie dokumentacji badaszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonychzprze
laboratorium, powinny zostgrzestane Zagglzapcemu realizagj umowy.
Nie wolno uktada mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej pZzazdzapcego realizacja umowy.
2) Producent betonu powinien dostarcayest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy matecament,
domieszki, kruszywa i woda spelnjayszystkie wyej wymienione wymagania oraz stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystypy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specgéiik co do wytrzymaieci, gestosci, urabialngci i
trwalosci. Taki atest musi kiyprzedstawiony do wiadondoi Zarzdzapcego realizagj umowy, dla poréwnania z wynikami
bada mieszanki wykonanymi przez niezate laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przgkdiawe powinna by
kompletna i zawierawystarczajcy dowdd,ze dotyczy bigagcej produkcji wytworni.
3) Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstyjrkych powinien spetnianastpujace wymagania:
a) Projektowana 28-dniowa wytrzymé&doetonu, powinna wynosk20 MPa, jéli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinnyefracza 63 mm, jéli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca snaczej lub
jesli zmiang zaakceptuje Zagrlzapcy realizacy umowy.
b) Maksymalny stosunek w/c powinien wyno8i60 w proporcjach wagowych, chyba Zarzdzapcy realizacja umowy wyda
inne pisemne instrukcje.
¢) Maksymalna zawarf6 cementu w elementach masywnych powinna wyn®20 kg/m3.
d) Zawartd¢ catkowita powietrza 2 — 4%.
e) Opad betonu:
- fundamenty: 70-80 mm,
- éciany, piyty i belki: 50-75 mm,
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- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzt czy wyniki bada mieszanki betonowepszgodne z wynikami testdw opadu betonu. W celunitatia
uktadania mieszanki mioa zwikszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocgathow plastyfikujcych a nie przez
dodawanie wody.

C) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na migjabudowania, naley dostarczy metryke dostawy zawierafa
informacje zgodne z wymaganiami olmnymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianyréez Zargdzapcego
realizacyj umowy.

D) Badanie materiatow i mieszanki powinnatlagodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiatawianymi przez
Zarzdzapcego realizagj umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

A) Na co najmniej 2 dni przed przypieniem do uktadania mieszanki betonowej mglgowiadomé o tym Zaradzapcego
realizacy umowy, w celu sprawdzenia deskawvabrojei, otwordéw i innych elementéw mggjych se

znajdow& w betonie.

B) Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebéeggodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, m#] a take
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowani

C) Mieszank betonowy nalery uktad& bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dogzegzc do jej segregaciji lub utraty
sktadnikéw oraz rozpryskiwaniagsinieszanki o deskowania i stal zbrojenigw warstwach o gruldci nie

wigkszej n 450 mm.

D) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dayaasgg stosowania rur i innych wgdzen wykonanych z aluminium.
E) Przed przygpieniem do betonowania najeusuraé z podi@a gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub pidselcy
podktadem pod mieszaglketonovy nalery nawilzy¢. Przed utéeniem betonu naly posmarowé

wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenigeatieopowinno b¥ sprawdzone i zatwierdzone przez Zaizapcego
realizacj umowy przed utgeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

A) Pompowanie betonu dopuszczatsiko za zgod Zaradzajcego realizagj umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiet efektow kacowych, Wykonawca powinien przeprowatlzi
betonowanie przyayciu metod konwencjonalnych.

B) Sprzt niezlxdny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowana miejscu, podczas betonowania, gatoe pracy pomg transportem, dvigiem i
pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprvanym przez Zagdzapcego realizagj umowy pozwalajcym na
odpowiednie roztgenie betonowania w czasie i unikcie powstawania nieggdanych szwoéw roboczych w przypadku
uszkodzenia iywanego sprgu.

2) Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

3) Jali sprzt potrzebny do betonowania lub przewody, w opimirZdzagcego realizagjumowy nie funkcjonuj prawidtowo,
nalezy je wymient.

4) Do betonowania nie wolna:ywaé przewodow aluminiowych.

5) Kontrola jakdci pompowanego betonu na miejscu budowy: préblotnena opad i do préb cylindrycznych mbj¢
pobierane podczas betonowania nadckokadej partii.

Zageszczenie betonu

Beton lzdzie zagszczony przy #yciu wibratoréw wg¢bnych pracujcych z minimalg czestotliwoscia 8000 o/min. i

odpowiedny do zagszczenia betonowej sekcji amplitud

Przed rozpoazxiem betonowania na miejscu budowy powinny znajdosicaco najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby
wibrowania oraz potrzebny sgitzpowinny spetnié zatlazenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewiai
odpowiedniej jakéci zag:szczenia, pracownik obstugay wibrator musi mié mazliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub
Wykonawca powinien wyznaczyodatkovy osole odpowiedzialg za obserwagjbetonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéigszanki betonowej powinno odbyévsie zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalg zastosowaspecjalne metody pigdnacji betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawedlimie s3 one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redateijzawarté¢ wody
oraz opéniajace whzanie betonu w celu zapewnienia urabiatmdetonu i uniknjcia

nierébwndgci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane w iléciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie naley dopuszczéado przekroczenia przez mieszamodczas betonowania temperaturyzsgej od 300C. W celu
unikniecia podwyszenia temperatury betonu nalg@rzed zmieszaniem schiodzaktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonowy nalezy uktada i zabezpieczazgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. @&esdanki nie
wolno uktad@ na zmarznitej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionychld®saniach. Nie wolno uktada

mieszanki w temperaturze zeytrenej nizszej n 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowamnegp Zarzdzagcego
realizacj umowy. Beton zniszczony przez przemagzid@ musi by usunéty i zasgpiony nowym na

koszt Wykonawcy.
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L aczenie ze starym betonem

Powierzchn starego betonu nate skt i oczysci¢ az do odstoncia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalepokry¢ srodkiem wizacym, ktérego typ musi kiyzaakceptowany przez Zadzapcego
realizacj umowy. Metody przygotowania zapraw§rodka whzgcego powinny spetnéapisemne instrukcje i zalecenia
producenta oraz odpowiatlazczeg6inym warunkom okitenym w projekcie.

Wymaga s} od producentérodkéw wizacych dostarczenia nagpiie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaéeod tego czysseksponowane, czy nie, powinnydyaprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przysfpieniem do napraw Wykonawca jest zobgmainy uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgo@ Zarzydzapcego
realizacj umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przezoae do napraw. Przed przysieniem do betonowania
Wykonawca powinien przedstaiZarzdzapcemu realizagj umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przezmaej do
napraw. Wykonawca powinien przedstawiarzdzapcemu realizagj umowy do

akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Pemgbnia zewstrzna uzupetnig betonu powinna kyzgodna co do koloru i
faktury ze stykajcymi sie z nig powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wgtkiem miejsc wysfpowania uszczelniepowinny by wypetnione bez skurczamniemetaliczg
zapraw. Kolor zaprawy powinien kiydopasowany do przylegaiego betonu.

C) Powierzchnia uszkodaé caty wadliwy beton ma kyusunéty az do odstonjcia zdrowego betonu. W przypadku
konieczndci skuwania, krawdzie skucia majby¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszizasirych

krawedzi. Powierzchnia uszkodaena by wypetniona niemetalicznbez skurczowzapravd. Przed rozpoeziem napraw i
zamOwieniem materiatldw naie okresli¢ technile naprawy, gdy niektéresrodki wiazace nie nadajsie do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powiniengrzedstawd, przekonsultowéz przedstawicielem producerit@dkow
wigzacych i zaprawy bez skurczowej oraz uzyskegsemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkoideeprzed
przysypieniem do prac przedstaiwZarzdzapcemu realizagj umowy.

Prace wykaczeniowe

A) Normalne wykaczeniescian

Natychmiast po usuetiu deskowa nalery uzupetné braki i sk wszystkie nierownéei powierzchni, a wstawki betonu maj
by¢ poddane piebnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzcfriany musz by¢ wypetnione wszystkie ubytki orgiady
po deskowaniu.

B) Gtadkie wykaiczenia powierzchni:

a) Natychmiast po uswuiu deskowa i naprawie powierzchni natg ja przetrzé srednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zapeamurarslg z drobnym piaskiem. Kontynuowaarcie a do usungcia

nieregularnéci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wad do uzyskania gtadkiej powierzchni.

¢) Po wyschriciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciare tkanirg jutows.

Powierzchnie betonu powinnadbwykonczona w sposéb gwaramay uzyskanie gtadkiej powierzchni nagiegj sk do
malowania.

C) Wygtadzanie powierzchni:

a) pacly drewnian, kielnig drewnian, itp.

b) wykaicza® szczotlg dla otrzymania powierzchni beziagowej,

c) wystajce krawedzie wykaczye katownikami stalowymi,

d) Wykonczenia ptyt i podtog:

Piyty i podtogi mag by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania. Wylkazenie, do oggnigcia odpowiedniego
wyréwnania, powinno hywykonane po catkowitym rozprowadzeniu i useni nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdupcego s w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawirzosté sprawdzone przez przyenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwieagkbien nalezy je natychmiast wypetaiswiezo zrobionym betonem,
wyréwnat, zagsci¢ i ponownie poddapracom wykdéczeniowym.

D) Kolejnos¢ prac wykaiczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw najewykonywa w nast¢pujacej kolejngci:

a) sciany fundamentowe,

b) sciany i ptyty,

C) przejcia,

d) ptyty zewrtrzne i przejcia betonowe,

€) pozostate.

E) Ochrona betonoéw po wykonaniu prac wiggpeniowych. Betony po wykonaniu prac wylkaeniowych powinny by
chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypigelgo wysipienia, naprawione. Powinny byakze chronione przed
dziataniem chemikaliow§rodkéw i materiatbw metalowych oraz inny&odkéw powodujcych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchyiki w doktadée wykonania elementéw
A) Sciany:
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziogegan powinny by wyréwnane w ramach oldlenych poniej tolerancji.
2. Wgkbienia w powierzchnéciany nie powinny b§ wicksze nk:
- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadni ca diugéci 1 m potazona jest na najwszym punkcie,
- 5 mm niezaleie od miejsca i kierunku $& 3 m przyktadnica potzona jest na najwszym punkcie,
- 10 mm na catej wysokoi sciany.
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Dopuszczalne odchytki w zadonej grubdci sciany nie powinny przekracg® mm.
3. Wszelkie defekty wykonanizian powinny by naprawione w ramach drobnych napraw .
B) Piyty:
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdzastpujacym wymaganiom co do toleranciji:
1. Nieréwndci powierzchni ptyt nie powinny przekracgzd mm niezalgnie
od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuggpstykiadnia 3 m dlugdci potozong na najwyszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykmzonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 5 mm tolerancji za wgtiiem ptyt zaprojektowanych i
opisanych jako pityty mage gwarantowaodptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktére
powinny dobrze spetnéaswoje zadanie, pomijgg tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiebigiaza odpowiednie
funkcjonowanie ukaczonej budowli. Spadki natg poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grukoiach ptyt nie powinny bywieksze nk 5 mm i powinny spetniaokreilone powyej
wymagania.

Piekgnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polegaa utrzymywaniu betonu s tanieglej wilgotnasci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadkuaycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielgnacji zaley od opinii Zaradzagcego realizagj umowy.

B) W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie penachni powtokami, farh materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykaczeniowymi, naley przed zastosowaniem specyfikdw do giglacji betonu upewdisic czy s one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wyiEhia jakichkolwiek wtpliwosci nalezy do piekgnacji wywac tylko
wody.

C) Sciany:

1. Przez caly czas gdy beton podlegaegiehcji, deskowaniécian powinny pozostawana miejscu, w celu zmniejszenia
odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do piejgnacji betonu (j#i jest dopuszczony) powinien bgtosowany zaraz po usgeiu deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinny loaly czas zraszane.

D) W trakcie pietgnacji betonu w ptytach i wieach, naley:

1. Chroné powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z matiw wetnianych utrzymywanych wagtej
wilgotnaosci.

2. Przykrywa 25 mm warstwy mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymyéver wilgotnasci.

3. Stale zraszaeksponowas powierzchng

4. Jali dodatkowe wykaczenie ptyt nie kdzie wykluczato obecrigi srodka, stosow@srodek pie¢gnacyjny. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za zgod§tozastosowanyckrodkéw z materiatami uszczelnaaymi lub innymi, ktére bda stosowane
W przyszigci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozweyah utrzymywa wymagam stah wilgotnos¢ ba catej powierzchni piyt,
Wykonawca powinien okééi¢ ja i przedstawd do zatwierdzenia Zagdzapcemu realizagj umowy.

E) Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony
przez dziatanie zimna powinien zastaprawiony lub wymieniony.

6 Kontrola robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Og6lnej Specyfikacji Techniczpef.6
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- szlaunkéw,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jad@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu ukzenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadndci prac wykaczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaggalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia
robét rozbidrkowych z projektem organizacji rucharzepisami BIOZ.

Zarzdzapcy realizacg umowy powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwérni beton@nentowni oraz
urzadzen, dostawcow, producentdéw, podwykonawcow i wykonamcidstarczajcych materialy wykorzystywane do rob6t
objetych niniejszym dziataniem. Wytwdérnie betonu muprowadz¢ biezaca dokumentag) bada wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych WO, rozdziat 6.

Podczas rob6t betonowych aglprzeprowadzasystematycznkontrok dla biezacego ustalenia jakoi sktadnikow
betonu i ich prawidtowgri sktadowania i dozowania, jakkomieszanki betonowej dostarczonej na plac budoeghc
wytrzymalagiciowych betonu i prawidtowé twardnienia betonu, terminéw rozbiérki deskowaniaz czsciowego i
catkowitego obgjzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowa
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podany8T i dokumentacji projektowe;j.
b/ kontrok wszystkich wynikéw badabetonu
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Dla kazdej partii betonu powinno Bywystawioneswiadectwo jakéci betonu przez producenta/ najgay okres na
wystawienie zéwiadczenia o jakai betonu nie mze by diuzszy niz 3 miesice liczc od daty rozpoezia produkcji betonu
zaliczonego do danej partiwiadectwo jakéci betonu powinno zawietacharakterystyk betonu, jego klas cechy fizyczne
oraz inne niezédne dane; wyniki badiakontrolnych wytrzymatéci betonu naciskanie oraz typ prébek stosownych do badania,
wyniki bada dodatkowych /nagkliwos$¢, mrozoodporn& wodoodpornéc/; okres, w ktérym wyprodukowano dapartie
betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinnaseisty sposéb odzwierciedigakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz sposéb i warunki
wykonania, twardnienia, a ta rzeczywiste cechy betonu znajghggo s¢ w konstrukciji.

Dla kontroli betonu wypelniggego wiéce i zhcza oraz zapraw w spoinach nalevykona odpowiedn liczbe prébek
kontrolnych i przechowyw@je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w glelmentach konstrukciji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wééw powinny by dostarczone na budew gotowej postaci i kompletach
niezkednych do prawidtowego wykonania zbrojenia fiaéw. Pety i strzemiona powgzane we wizki odpowiednio
oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszerlieziilz podaniem numerdéw gidw, rodzaju stali, dlugei i liczby

pretow we whzce.

Uktadanie, zagszczanie oraz pigynacja betonu powinna odbyivsic zgodnie z wymaganiami technicznymi.

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.7 Ogolnej Specyfikacji Trachnej

8. Odbiér rob6t - zgodnie z punktem 0.8 Ogdlnej Specyfikacji irdcznej \Polega na sprawdzeniu prawidtégvavykonania
robot z zatéeniami projektowymi.

9. Podstawa ptatnéci - zgodnie z punkten.9 Ogélnej Specyfikacji Technicznej
10. Normy i przepisy zwjazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budEno-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. Il
WTWO Rob6t budowlano-montawych — Tom 1 — Budownictwo ogélne:

. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

. Rozdziat 5 - Deskowania

. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

. Rozdziat 7 - Zbrojenia

. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

. Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

OO WNE

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r prawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlaneélbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i ba@atechniczne przy odbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczaniezwymaldici (zastpuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000).
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza ¢bema cementu (zagiuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczaras@w wizania i statéci objetosci (zastpuje BN-88/B-04300).
* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skatpodziat, nazwy i okéenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaskiniry filtracyjne — wymagania techniczne.

* PN-88/B-06250 - Beton zwykty

* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.d®y gtadkie

* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.d®y zebrowane

* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od wh@ku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowiazany do odpowiedzialioi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.2
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Roboty murarskie kod CPV 45262522-6

1 Przedmiot SST B.2
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t murarskich
Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jesbstasia jako dokument przetargowy i kontraktowy pzigceniu i realizaciji
robot murarskich obfych kontraktem.

Zakres rob6t olgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja pingja wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonania i odbioru
robét murarskich:
Ogllne
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- iesaipe],
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej,
- murowanie,
- roboty pomocnicze.
Szczegotowe
Wzmocnienie stropu nad wypyczalni,
Wykonanie fragmentu stropu nad parterem (w miejsunitych schodéw),
Wykonanie lub poszerzenie otworéwseianach biblioteki,
Wykonanie lub poszerzenie otworéw drzwiowych,
Belki wzmacniajce strop nad parterem zaprojektowano jako stalodwuteownika HEB200 podpartego stupkiem stalowym z
dwéch ceownikéw 140. Belki wykokhgo rozbiérce stropu lecz przed rozbipekian i podcagow sejfu.
Nowoprojektowane otwory przesklepiono za pomamek stalowych wykonanych zaych elementéw stalowych (belki -
HEB200, ceownik 200, ceownik 160, stupki — ceowtdl0) — wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
Uwaga:Zachowakolejnas¢ robét opisag na rysunkach konstrukcyjnych.
Nadpraza nad poszerzanymi lub nowoprojektowanymi otworagrkona® z ceownikow 120 lub 140 (nadpgmna pitrze).
Stupy - zaprojektowano jako stalowe z ceownikéw.1l0py opieré badZ na istniegcym fundamencie uprzednio wyréwnanym
betonem C15/20,ddZ na nowoprojektowanej stopie wylanej po przyspawahipa do belki stalowej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodd@ umowy, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzanwwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek egstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzomeatorskiego.

Dokumentacja, ktérnalezy przedstawd w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostar@zbedzie nasfpujgce informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadp@restorskiego.

2. Sklad zaprawy cementowej i cementowo- wapiehgenulacg kruszywa.

3. Swiadectwa jakéci materiatdw wyszczegolnionych w dalszegaz opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prasidee wyszczegolnione w dalszejeézi opracowania.

2. Materiaty

Wymagania ogélne zgodnie z punktem 0.2 niniejspejcgfikacii.

Bloczki z betonu komdérkowego.

Materialem zastosowanym do wykonafigan g bloczki z betonu komérkowego. Po przywiezieniumehplac budowy
powinny by skitadowane na podktadach drewnianych lub palatastosach prostopadiciennych tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem.

Bloczki nie mog by¢ uszkodzone, ickcianki powinny by proste bez rys igknigé. Bloczki dostarczone na budewnusz
posiada atesty i certyfikaty odpowiadgje normom (BN-67/ 6745-01).

Cegta

Materiatem zastosowanym do murowangglfie cegta ceramiczna petna klasy 150 i klinkierpetna klasy 350. Po
przywiezieniu jej na plac budowy powinnadxsktadowana na podktadach drewnianych lub paletastosach
prostopadiéciennych tak, aby nie miata kontaktu z gruntem.

Cegly nie mog by¢ uszkodzone, ickcianki powinny by proste, bez rys igknig¢. Cegty dostarczone na budewmusz
posiada atesty i certyfikaty odpowiadgje normom (PN- 68/B-12001).

Sktadniki zapraw murarskich.

Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy podane pomj. Nie wolno stosowazadnych
materiatow zamiennych. Cement portlandzki, marki 25.

Wapno.
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Do stosowania dopuszczg svapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego paramaetmarte w ateie powinny by zgodne z
parametrami technicznymi(stopiemielenia, gstos¢ pozorna, wytrzymakg zapraw normowych) zawartymi w normie BN-
65/6733-02.

Woda.
Czysta woda, nie zawiersja oleju, kwasu, zasad, zwkOw organicznych i innych substancji pogarseggh wigciwosci
zaprawy.

Kruszywo

Zatozenia ogélne: drobne kruszywo naturalne lub tamarasék, kruszyny, miaf), wolne od zanieczysacz&auszywo nie
powinno wchodz w reakcje chemiczne. Zawagtosiarczanéw powinna Bymniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o
ziarnach do 5 mm, frakcja po#sj 2 mm nie powinna przekragza0 % wagowo. Mrozoodporgékruszywa: Ubytek masy nie
powinien przekracza5%.

Dodatki do zapraw murarskich.

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszezasowanie domieszestodkow i dodatkéw do zaprawy:
uplastycznigjcych lub przyspieszagych jej wizanie. Wszystkie domieszki nalestosowd zgodnie z zaleceniami producenta.
Od producenta natg uzysk& gwarancje zgodrigi z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny oy

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorekidtarunkiem dopuszczenia do stosowania domiesgkigrzedstawienie
zaréwno przez dostawgak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagaprzez zaprawy, w ktorych zastosowano domieszk

Nadpraza prefabrykowane typu L — 19.

Do przekrywania otwordw okiennych i drzwiowych ngleastosowanadpraa

prefabrykowane typu L — 19. Po ich przywiezieniubnalowe powinny by sktadowane na réwnych podktadach lub paletach
drewnianych tak, aby nie dotykaly podéo Mazna utazy¢ je warstwowo stosy¢ migdzy warstwami przektadki drewniane.
Nadpraza powinny by proste, bez widocznyckeknig¢, ubytkow i innych uszkodzemechanicznych. Elementy prefabrykowane
dostarczone na budewnusz posiadé atesty i certyfikaty producentéw odpowiagtzg normom (BN-60/B- 82251).

Przy odbiorze nalsgy sprawdzt zgodnd¢ klasy z zaméwieniem i wymogami dokumentacji technej. Sprawdzenia
wymiardw, ksztattdw liczby szczerb ¢knie¢, odporndé na uderzenia, przetomu ze zwrdéceniem szczegowagina
zawart@¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowyckkpietych lub z jednym gknigciem o dtugéci pow. 6mm nie mee przekracza
10% badanych bloczkdw.

Odporng¢ cegty na uderzenia powinnaditaka, aby cegta opuszczona z wysakd,5m na inne cegly nie rozpadia s
kawatki. Liczba cegiet nie spelnigjych powy:szego wymagania nie powinnadbyyzsza nk 2szt. Na 15 sprawdzanych
bloczkéw z partii.

3. Sprzt - Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

Rodzaje sprgu wywanego do robdt murarskich pozostawiad uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektoneaizoru
budowlanego. Jakikolwiek spitz maszyny lub nakzizia nie gwarantgpe zachowania wymagagakasciowych robot i
przepiséw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskikakifane i niedopuszczone do robét.

4. Transport - Zgodnie z punktem 0.4 niniejszeicyfikaciji.

Wszystkie materiaty niezldne do wykonania elementéw wchadych w sktad robét murarskich mua przewoz dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspekiadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transportfadimek materiatow
nalezy przeprowad#i zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchuggneym.

5. Wykonanie
Wymagania ogolne z punktem 0.5 niniejszej specyjika

Nadpraa w istniegcychscianach

Kolejnos¢ wykonania nadpr@m w istn.Scianie nénej :

* wycig¢ nad projektowanym otworem z jednej strony pozjdimuzd: wysokaci 5cm wyzsz niz zaktadana belka i ghhokasci
rownej szerokéci belki + tynk

* zalozy¢ belke stalow.

* przestrzé migdzy belly a istniejca sciam podbt zapravg cementow klasy 15MPa

* nastpnie w taki sam sposéb po trzech dniach zatdelke stalowy z drugiej strony

* zalozenie belki i obie belki patzy¢ ze soly za pomog $rub M20

* po trzech dniach wykoreotwér technologiczny w istniggym podcigu

* z zewnytrz wyszpatdowé belki stalowe kawatkami cegly na zaprawie cemepfdit 5 MPa
* boczne powierzchnie belek stalowych osiatkéwiatky Rabitza a nagpnie otynkowa

Uwaga: Wycinanie otworu nalg wykona ostraznie, w sposéb nie powodigy nadmiernych drga abysciana nie pogkata.

Sciany nowe
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Marka i skiad zaprawy powinny Bygodny z podanym przez projektanta.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ ona wbudowana nitiwie wczesnie po jej przygotowaniu; zaprawa
wapienna w eigu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowshagu 2 godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia
wynosi powyej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw malekréct o potove.

Do przygotowania zapraw ma stosowakazdg wode zdatry do picia spetniajca PN-88/B-32250 dotyazej wody do celéw
budowlanych.

Do zapraw przeznaczonych do wykonania rob6t murbwatery stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalestosowd cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement murarski marki 15 ( do zaprawszych marek). Stosowanie innych cementéw portlaictiziowinno by uzasadnione
technicznie. Do zapraw cementowych rmbg¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkigrtemperatura otoczenia, co
najmniej w cagu 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie ¢gzie nizsza nk +5°C.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowyobdkdéw uplastyczniagych lub uszczelniggych i przyépieszagcych
wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéwipaw by zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pamy by¢
dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierag w zaleznosci od wymaganej projektem marki zaprawy oraz maeknentu.

Orientacyjny sktad objosciowy zapraw cementowych (cement: piasek)

Marka cement 1t 3 5 8 10 12
25 1:€ 15 14 1:3 1:2 1:1
35 X X 1:5 14 1:3 1:1,5
Marka i konsystencja zapraw cementowych wzaéci od przeznaczenia
Konsystencje
Lp Przeznaczenie zaprawy p(\)lvrgi;:(?vl\(/zgo Marka
[cm] zaprawy
1 Do murowania fundamentéwécian budynkéy 6-8 3,5,¢
2 Do wykonania filaréw nénych, tukéw, sklepig naraonych na obeaizenie 6-8 8, 10, 1.
3 Do wykonania podiy pod posadz| 5-7 5, 8, 1
4 Do wykonania warstw wyrownawczych pod parapetyrobki blacharski 6-8 1,5
5 Do wykonania obrzutki pod tynizewretrzne 9-11 3,5,8, 1
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewtrzne 9-1C 3,5,8, 1
7 Do wykonania narzutu tynkéw wewtnznych i zewstrznyct 9-11 3,k
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych wew zewn 9-11 3,k
9 Do mocowania kote tgcznikow, zalewe 6-11 5, 8, 1

Przy mechanicznym lukezecznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie/ kruszywo i cementf; do uzyskania
jednolitej masy, a naginie doda wodk i miesza& do uzyskania jednorodéei zaprawy.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkigmfemperatura otoczenia, co najmniej wgai 7 dni od chwili z#ycia zaprawy
nie bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw wapiennych nale stosowa wapno suche gaszone lub wapno gaszone w poséata cvapiennego otrzymanego z
wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinaaevigkonane zgodnie z wytycznymi ITB w tym zakresie.

Orientacyjny sktad obfosciowy zapraw cementowo-wapinnych

Marka zapraw (cement: ciasto wapienne: pias (cement: wapno hydratyzowane: pia:
0,€ 1:2:1. 1:2:1.
1t 1:1:9 / 1:158 / 1.2 1:1:9 / 1:158 / 1.2
3 1:1:6 / 1:1:7/ 1:1,7:! 1:1:6 / 1:1:7 [ 1:17
5 1:0,3:14 /| 1:0,5:4}t 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazénia i o grubéci spoin do pionu i sznura z
zachowaniem zgod#ioi z rysunkiem, co do odsadzek wyskokdw i otwor§uw i
W pierwszej kolejnéci nalezy wykona mury néne i kominy.

Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennyaalznosci od przeznaczenia
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Konsystencje
Lp Przeznaczenie zaprawy wg stazka Marka zaprawy

pomiarowego

[cm]

1 Do murowania fundamentéwécian budynkon 6-8 3,E
2 Do wykonania muréw w pomieszcz, podleggm wstrasom 6-8 3,k
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewtnzne 9-11 15;3;!
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewtrzne 9-1C 0,815 :
5 Do wykonania narzutu tynkéw zewtnznyct 6-9 15 3!
6 Do wykonania narzutu tynkéw wewtnznych i zewstrznyct 6-9 0,8 153
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyklychwae 9-11 15 :
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych wmey 9-11 0,8 15
9 Do wykonania zalewe 9-11 15 3!

Mury nalezy wznosé rownomiernie na catej ich diuga. R&znica poziomdw nie powinna przekra¢ziia murdéw z bloczkow.
W miejscu padczenia muréw nalg stosowa strzpia zazbione kaicowo.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnyéhgzyste wolne od kurzu. Przy murowaniu gegiicty w porze suchej natg cegty
przed utgeniem w murze polewdub moczy wodg.

Stosowanie bloczkéw pfiych klas jest zabronione. Najeprzestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty,
pustakéw lub bloczkéw jednego wymiaru i jednej klas

Izolacj wodoszczelp poziomy nalezry wykona zawsze, co najmniej 15cm poxej poziomu projektowanego terenu,
niezalenie od izolacji fundamentéw.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykorigednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe o gruoi mniejszej ni 1 cegta, komin, sklepienia, gzymsy mdg/¢ wykonywane w temperaturze
powyzej 0°C.

Wykonanie konstrukcji murowanych o grdlsopowyzej 1 cegly dopuszczaesiv temp. Poriiej 0°C pod warunkiem stosowania
srodkéw umdaliwiajacych wigzanie i twardnienia zaprawy, oklenych w wytycznych wykonania robét budowlano-
montaowych w okresie zimowym wydanym przez ITB.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrgich przyczyn, wierzchnie warstwy muréw winne lzabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferyaampoprzez przykrycie falilub pap.

Przy wznawianiu rob6t po digzej przerwie w robotach nalesprawdzt stan techniczny murdw i gdzie zajdzie potrzeba
usury¢ wszelkie uszkodzenia muréycknie ze zdjciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zapra

W zwyktych murach grubi@ spoiny nie powinna przekragza5mm a minimalna gr. 5mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie tglerypetnia zapravg
spoin przy zewgtrznych licach na gbokas¢ 5-10mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny)

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna przekrac20%.

Sciany z bloczkow naley murowa z zachowaniem zasad normalnegezania za petne spoiny o gr. 15mm dla spoin
poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki ad gpoin nie powinny bywicksze nk 3mm.

Mury wznost na catej dtugéci, asciany podtine i poprzeczne powinny byykonane jednoczaie z odpowiednim
przewigzaniem lub zakotwieniem. Powierzchmirzed utageniem naley zwilzy¢ wods.

Najkrotszy okres w dobach od rozpecia muru dolnej kondygnacji do rozpgcia na tym samym odcinku muru ngstej
kondygnaciji przy wysokii h w [m] muru dolnej kondygnaciji w zaleosci od wytej do murowania zaprawy wynosi:

Rodzaj zapraw h<3,5nm 3,5m< h<5mr 5m<h<7m
wapienn 7 8 9
cementow-wapienn 5 6 7
cementow 3 3,5 4

Narazniki muru naley wykonywa wg zasad waizania pospolitego stosigj na przemian przenikanie; 0szczeg6lnych warstw
obuscian.
Dopuszczalne odchyiki pionu i poziomu powinny spetrobowizujace normy.

Mury spionowane . | Mury niespionowan: Mury z
Lp Rodzaj odchytek cegly i pustakow z cegly i pustakéw | drobnowymiarowych
ceramicznych ceramicznych elementéw betonu

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzct

a/ na diugéci 1m 3 6 4

b/ na catej powierzchni 10 20 X
2 Odchylenie od pionu powierzchni i kragzi

a/ na wysokéci 1m 3 6 3

b/ na wysokéci 1 kondygnaciji 6 10 6

¢/ na calej wysokii sciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzdtadej

warstwy muru pod stropem

a/ na diugéci 1m 1 2 2

b/ na catej diugei budynku 15 30 30
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4 Odchylenie od kierunku poziomego goérnej powierzasiatnie
warstwy muru pod stropem
a/ na diugéci 1m 1 2 X
b/ na catej diugei budynku 10 20 X
5 Odchylenia przecinagych s¢ powierzchni muru oddta
przewidzianego w projekcie
a/ na diugéci 1m 3 6 10
b/ na calej diugai sciany X X 30
6 Odchylenie wymiarévotworéw wswietle ciciezy dla otworéw ¢
wymiarach
a/ do 100cm - szeroké® +6 -3 +6 -3 +10
- wysokoé +15 -10 +15 -10 +10
b/ powyzej 100cm — szeroko +10 -5 +10 -5 +10
- Wysokbd +15 -10 +15 -10 +10

Scianki dziatowe
Scianki dzialowe na parterze zaprojektowano z cegtyrawki klasy 15 na zaprawie cementowo-wapienmejki 10.Scianki
grubasci 12 cm posadowiono na fawach fundamentowych.
Na pktrze projektuje siscianki dziatowe ,lekkie” z ptyt gipsowo-kartonowych
W celu ograniczenia ryzyka zarysowaniassianek dziatowych na etapie wznoszeniaytkowania budynku nalsy
przestrzeganasgpujacych wytycznych technologii wykonania:
< $cianki naley ustawig& na warstwie papy izolacyjnej,
« zaleca st murowanieicianek na zaprawie cementowej z dodatkiem waprauheia plastyfikatora),
» jezeli dlugas¢ scianek dziatowych przekracza 5m, powinny lyzmocnione dwoma prami @ 6 mm lub
ptaskownikami w co 3-ciej spoinie,
« $cianki dzialowe 4czy sk z konstrukcyjnymi za pomagtaskownikéw (bednarki) lub pidw stalowych uktadanych
W co trzeciej spoinieSciany dziatowe powinny kyzakotwione wicianach konstrukcyjnych lub osadzone w
bruzdachscian konstrukcyjnych.
e nie naley murowa bezpdrednio pod strop. Na styku z sufitem ngl@ozostawt szczelig i wypenic ja
elastyczg pianlg poliuretanow.

6. Kontrola jakdci rob6t

Wymagania ogélne zgodnie z punktem 06 niniejszeggikacii.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakdci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jad@ zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utzenia bloczkow,

- Doktadndgci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia robét murarskich z projektem
organizacji robot i przepisami BIOZ.

7 Odbidr robo6t polega na sprawdzeniu zgddnizh wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
8. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.8 wymaggoélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.
9. Podstawa ptatioi - zgodnie z punktem 0.9 wymagagoinych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10 Normy i przepisy zvgzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r wapie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrukogsgolone ceglangelbetowe wykonywane na budowie. — wymagania i
badania przy odbiorze

*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiangsh elementéw zautoklawizowanych betonéw komorkdwyc
Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly — wymagarbadania przy odbiorze.

* PN-75/B-1200! Cegla petna wypalana z gli zwykta.

* PN-75/B-1200: Cegly petne i bloki dyzone wapienn-piaskowe

* BN-86/674¢+12 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elemeftignne drobnowymiarowe. Bloczl

* PN-74/B-1200: Cegla dgzona wypalana z glin— dziurawka

* PN-76/B-1200¢ Pustaki ceramiczne wentylacyj

* PN-88/B-3000( Cement portlandzk

* PN-88/B-3000: Cement portlandzki z dodatkau

* PN-90/B-3002( Wapno

* PN-90/B-1450: Zaprawy budowlanewykle.

* PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

* PN-60/B-82251 Nadpia prefabrykowane

* PN-65/B-14503  Zaprawy cementowo- wapienne
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* PN-65/B-14504  Zaprawy cementowe

* PN-55/B-14000 Bloczki betonowe

* PN-68/B-12001  Wyroby ceglarskie
*BN-67/6745-01 Gazobeton

* PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne

* PN-81/B-30003 Cement murarski 15

* PN-90/B-30010 Cement portlandzki

* PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od wh@ku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowszany do odpowiedzialdoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzei lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.3

Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowak@dokument przetargowy i kontraktowy przy zleice realizacji robot
izolacyjnych obgtych kontraktem.

Zakres rob6t oletych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonania i odbioru rob6t :

Posadzki

Ze wzgkdu na brak odpowiedniej izolacji poziomej przecivgaciowej i wystpujace zawilgocenidcian parteru projektuje i
likwidacje zawilgocé metody iniekciji.

Prace dotycgce usuwania zawilgocensaian naley zleci firmie specjalistycznej.

W celu wykonania ocieplonych posadzek parteru zdmhaonieczné¢ usungcia istniejcych posadzek.

Ze stropu nad ptrem naley usun¢ istniegce ocieplenie i warstyvzabezpieczaga do desek stropu drewnianego oraz wykona
nowe ocieplenie stropu z wetny mineralnej (wedtagjgktu architektonicznego).

W tazienkach ptynna folia pod ptytki.

Izolacja termiczna

Ocieplenie posadzek na gruncie — styropian na palejerzchni podtogi na gruncie, warstwa grétid Ocm.— z twardych ptyt
styropianowych odmiany EPS 100-038 uktadanych wahmw@arstwach, na mijask

Ocieplenie poddasza nigttkowego — wetna mineralna gr. 20cm o wspotczyniikidW/mK ut@ona na stropie.

Izolacja parochronna
Folia PE gr.0,2mm. Falinalery skleja na zaktadach gaa aluminiows zbrojory nylonem. Zaktad folii na atzach min. 20cm.

2 Materiaty

izolacje z papy asfaltowej

izolacje bitumiczne

elastyczna masa bitumiczna

masa bitumiczna do izolacji powtokowych
styropian

ptynna folia

Folia PE paraizolacyjna

wetna mineralna

izolacja z papy termozgrzewalnej

folia dachowa zbrojona - paroprzepuszczalna powttikaventylowanych dachow z rdavoscia kontaktu z izolag
izolacja metod iniekcji krystalicznej

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3wymagagolnych niniejszej specyfikacji.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 wymagagoélnych niniejszej specyfikacji.

5 Wykonanie
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Podiae

Wymagane czynnigi przygotowawcze:

* kurz, pyt oczyci¢ za pomog miekkiej szczotki, spgzonego powietrza ewentualnie zémyody pod cénieniem i pozostawido
wyschnkcia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin ékiuoczysci¢ nierdwndci, defekty i ubytki skd lub ewentualnie
wyréowna zapravg tynkarsk lub wyrbwnawcz z ewentualnie wymaganymi dlayiych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji wilggozostawd do wyschngcia

* wykwity oczysci¢ na sucho za pomeszczotki lub zm§ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i niendne elementy elewacji wyky wymieni, ewentualnie uzupefi materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji

* Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonchivg gazobetonu, betonowych z warsfakturow;

* brud, sadza, tluszcz zrayvody pod cénieniem z ewentualnym dodatkiem detergentow lulgjgspreychsrodkéw czyszcgeych,
sptuka& czyst, wodg i pozostawd do wyschngcia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanegdudowie, prefabrykowanych elementow betonowychmelgow
betonowych z warstyfakturows, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnycyizwoda pod cénieniem z ewentualnym
dodatkiem detergentow lub specjalnycbdkéw czyszcacych, sptuké czyst wody i pozostawd do wyschngcia

* W przypadku podiay pylacych, osypuicych s¢ i nadmiernie nasgkliwych naley zastosow& odpowiedni preparat
gruntupcy, zgodnie z instrukgjstosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny gfazowane podgtem 45° na szerokoi i wysokaci, co najmniej 5cm od
krawedzi. Podtae naley zagruntowd roztworem asfaltowym lub emudsasfaltovs. Przy gruntowaniu podktad powiniendy
sucha, a jego wilgotrsé nie powinna przekracz&®%. Powltol Izolacji bitumicznej nalgy nanié¢ w dwdch warstwach, druga
warstwa mae by naktadana dopiero po catkowitym wyscduiul pierwszej. Temperatura otoczenia niezenby¢ nizsza nik

+5°C oraz spadek temperatury wgti doby nie mée by¢ nizszy niz 0°C.

Podktad pod izolacje bitumiczne musi spetniaarunki :

* powinien by trwaty, nie odksztatcony i przendsiszystkie dziatajce na obchzenia.

e Powierzchnia podktadu powinna byéwna, bez gknig¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Pagigapy powinno
odpowiadé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganipodanym w aprobacie technicznej.
Powierzchnia podia powinna by réwna, przéwit pomiedzy powierzchrj a taty kontrolry o dtugdci 2,0m nie mae
by¢ wiekszy niz 5mm.

* Naraza powierzchni izolowanych zaalglone lub sfazowane podtem 45 °

» Podktad pod izolagjz pap asfaltowych natg zagruntowé roztworem asfaltowym.

* Podktad powinien bysuchy a jego wilgotrnig nie powinna przekracz&%.

» Druga warstwa powtoki gruntagej maze by naniesiona po catkowitym wyschiniu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie pavby nizsza nk 5st., a weigu doby nie mniejsza hist.
W budynkach nie podpiwniczonych powinnathyozona pontej poziomu posadzki na wys. po#gy 15cm nad poziomem
terenu.

Izolacje z papy asfaltowej

Rolki papy natey przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraojch materiat przed zawilgoceniem i
zabezpieczafych przed dziataniem promieni stonecznych. Ro#ipynaley uklad& w stosy na réwnym podia w pozycji
stojgcej w jednej warstwie.
Papa przedayciem przez 24 h powinna byrzechowywana w temperaturze niesaiej n 18° C, a nagpnie rozwinéta z rolki
i utozona na ptaskim podhn w celu rozprostowania, unikgtia powstania garboéw po ueniu
Dylatacje naley wykona w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylptdonstrukcji budynku lud dylatacy
sasiednim budynkiem. Rozstaw i szerékszczelin dylatacyjnych nalg sprawdzé zgodndé z zataeniami projektowymi.
Szczeliny dylatacyjne wypelfhimateriatem elastycznym.
Uktadanie papy nalsy rozpoczyné od najniszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wsi okoto 10cm.
Szeroka@¢ zakltaddéw arkuszy papy w kidej warstwie powinna wynasico najmniej 10cm, natg je wykonywa zgodnie z
kierunkiem spadku podia. Zaktady kadej nas¢pnej warstwy powinny byprzesunjte wzgkdem zaktadéw warstwy spodniej
przy izolacji dwuwarstwowej 0 ¥z szerckb arkusza. Przy izolacji trojwarstwowej o 1/3 sz&rkusza.
W miejscach zatamania i w zlewniach izotaoplezy wzmocné, uktadajc pod pierwsg warstwg izolacji dodatkow warstve
papy.
Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego ngcgow chwili uzycia powinna wynosiod 160 °© C do 180 ° C.
Izolacja pionowa fundamentévééian piwnic powinna bywyprowadzona 30cm ponad poziom terenu.

Izolacyjne bitumiczne

Powtok Izolacji bitumicznej naley wykona z lepiku asfaltowego ni&ianach piwnic od fundamentu do 20cm ponad
teren. Powlok Izolacji bitumicznej naley nanig¢ na podtae przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2 niniejszej 88dwdch
warstwach, druga warstwa geby¢ naktadana dopiero po catkowitym wysauiu pierwszej. Temperatura otoczenia niezeno
by¢ nizsza nk +5°C oraz spadek temperatury wgti doby nie mge by nizszy niz 0°C.

elastyczna masa bitumiczna
Dwusktadnikowa,bitumiczno-kauczukowa masa szpacaldaroboét izolacyjnych; do izolowania poggamineralnych (np.
muréw wykonanych na pedrspoirg, tynkow, jastrychéw, betondw) przeciwko wilgocugtowej, wodzie nie wywieragej i
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wywierajacej cinienie hydrostatyczne. Me by stosowana na zewinz i wewnatrz budynkoéw, zawsze od strony naporu wody.
Mas; CP 43 mana naktadé&na powierzchnie pionowe i poziome.

Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji neaatiufundamentowych, stropach, tarasach i balkanaicprzypadku
muréw kamiennych czy wygbowania w podtau szczelin i pknie¢ — izolacg nalezy wzmocné siatly z wtdékna szklanego.
Moze by uzyta do mocowania obsypywanych gruntem piyt izolaggh i drenaowych. Materiat jest odporny na normalnie
wystepujace w gruntach substancje agresywne. Nie stoSawaiszczelniania dachow.

Dane techniczne:

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,

- Gestasé: 1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Proporcje mieszania: 4 ¢g&¢i wagowe skladnika A na 1 & skladnika B,

- Czas zuycia: ok. 2 godz.,

- Odporndg¢ na deszcz: po ok. 3 godz.,

- Mozliwo$¢ obchzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach,

- Temperatura mknienia: +100°C,

- Wydtuzalnas¢: ok. 60%,

- Wytrzymatdi¢ na rozciganie: ok. 0,26 MPa,

- Twarda¢ wg Shore’a A: ok. 19,

- Zuzycie: gruntowanie 0,15 kg/m2; izolowanie 4,0- 6@/m2; mocowanie ptyt ok. 1,0 kg/m2,

- Opakowanie: 28 kg,

- lloé¢ na palecie: 18 sztuk,

- Wyrdb posiada wymagane dokumenty upraveci@jdo stosowania.

Uwaga: Produkt deaniacy. Moze powodowd uczulenie w kontakcie ze skor

Bitumiczna masa gruntujaca, asfaltowo-kauczukowa
Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kaucieik syntetycznym z dodatkiem specjalnych substamogzliwiajacych
gteboky penetragj podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych pogeh. Przeznaczony do gruntowania pod warstwy powtok
bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jdsiny w polskich warunkach klimatycznych — twovegrstwy izolacji o
duzej odporndci na sgkania powstajce na skutek dziatania mrozow i odiyil
Kolor: czarny
Postd: ciecz
temperatura powietrza i podi podczas stosowania od +50C do +350C
pytosuchd¢ po 6 h
czas schrcia 12 h
zwycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedrwarstwe
ilos¢ warstw:
- gruntowanie 1 warstwa
- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-Zawstwy
czyszczenie naedzi benzyi lakows lub innym rozciéczalnikiem organicznym

Masa bitumiczna do izolacji powtokowych

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetyozngo stosowania na zimno, przeznaczona do wykonianaolacji
powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnychptysredniego. Masa jest idealna w polskich warunkaahdtycznych
— tworzy powloki o duej odporndci na sgkania powstajce na skutek dziatania mrozéw i odiyil

Kolor: czarny

posta: pofciekla masa

temperatura powietrza i podi podczas stosowania: od +50C do +350C

pytosuchdé: po 6 h

czas schgiia: 12 h

Zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedrwarstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zalenosci od zastosowania

czyszczenie naedzi benzyg lakowy lub innym rozciéczalnikiem organicznym

Powtol Izolacji bitumicznej naley wykona z lepiku asfaltowego niianach piwnic od fundamentu do 20cm ponad
teren. Powlok I1zolacji bitumicznej nalgy nanig¢ na podtae przygotowane w dwoch warstwach, druga warstwzenbhge
naktadana dopiero po catkowitym wyscfuiu pierwszej. Temperatura otoczenia niezenby¢ nizsza ni +5°C oraz spadek
temperatury w gigu doby nie mge by¢ nizszy niz 0°C.

Styropian

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, ciept i paro-izolacyjnyscian, podtdg i dachu nalg uktad& w warunkach
suchych. Wilgotné¢ podtaza nie mae przekracza3 %.
Piyty styropianowe naly uktad& zgodnie z zatzeniami projektowymi: na sucho lub na powlokachpiléw asfaltowych
stosowanych na gaco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do stpianu oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych np
folii. Nie mozna ich uktadé na powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowyphp i lepikdw asfaltowych stosowanych na
zimno lub innych rozpuszczajych polistyren; nie powinny teby¢ przykrywane pap Podiae pod izolagj powinno by rézne
i poziome. W przypadku nieréwia przekraczajcych 5mm podige naley wyréwna. Przed utaeniem izolacji nalgy pasek
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materiatu izolacyjnego uky¢ wzdtwz scianek o szerokimi rownej wysokéci konstrukcji podtogi i przymocowgpunktowo do
sciany.
Mostki termiczne, nat@ powinny by starannie ocieplone zgodnie z dokumentacpjektovs i rysunkami szczegétowymi.

Plynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny Impwe, odpowiadaPolskim Normom oraz posiagldopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowaijeco najmniej jeden z #&j wymienionych dokumentéw: Atest, Certyfikat, Apak
technicza, Certyfikat zgodnéci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpigsizea.

Uzywa¢ sprawdzony system uszczelnizy na bazie elastycznej, gotowej doycia masy na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych, posiadgjych atest urgowy oraz spetnigpych warunki instrukcji ZDB maj 1997. System mysénia
wymagania stawiane I, Il i lll klasie olagen wilgocig zawartych w karcie technicznej "Badanie materiat&ystemow
uszczelnigicych” - stan na wrzesiel 995 roku. Rodzaj i wigiwosci: gotowa do #ycia, uboga w rozpuszczalnik, dea s
rozprowadzé watkiem, ptynna folia uszczelnigja. Po wyschgtiu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne
uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach yabki wilgotnych. Preparat musi byvodoszczelny, fatwy i
bezproblemowy w obrébce; nakladanie bezednio z pojemnika; bardzo elastyczny (ragtivos¢ ok. 310%).

Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

Konsystencja - péiptynna

Gestas¢ - ok. 1,6 kg/dm3

Sposo6b nanoszenia - watek luipel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chodzi- po ok. 10-12 godzinach

Mozna uktadd glazug - po catkowitym wyschgciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wgtiej wilgotndci

Zgodnie z instrukgj producenta i akceptacinspektora nadzoru. Podi musi by stabilne, néne, su-che, wolne od brudu,
oleju, ttuszczu i lunych czstek. Do gruntowania materiatdw mineralnych i zaajgeych gips naley uzy¢ na-lezy uzyé
odpowiedniegdrodka gruntujcego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki zaafiee gips, ptyty gipsowe itp. naig
najpierw zmatowi mechanicznie. Po wyschgiu warstwy gruntujcej nanosi-my w 2 procesach roboczych plyfolie
uszczelnigjca. W celu umaliwienia kontroli naleytego wykonania kalej z powtok, nalgy uzy¢ réznych oferowany barwach
(jasnoszarej i ciemnozowej). Aby uzyska bardzo réwa powierzchng w przypadku uktadania plytki naie preparat naklada
w 3 warstwach. W przypadku temperatur pajy+20°C naley liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem sibtony na nakladanej
warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastycznearelnienie uzyskuje spoprzez wklejenie poriizy 2 warstwy preparatu 1
wiékniny elastycznej nr 1 i niezaieie od podtaa i obcizenia wod, przykrycie krawdzi poziomych i pionowych (petzeh
sciana/poditoga écianakciana) specjalnsystemow tasma uszczelniajcg szer. 30cm ,a nagtnie nataenie na¢ tasme
preparatu uszczelnigjego.

Przed wyschrciem wykonane uszczelnienie natechroni przed wilgoci lub opadami deszczu

Folia PE paraizolacyjna

Izolacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm prieezona jest do stosowania w charakterze warsangrigolacyjnej pod
podtogi. Produkt petni jednocéasie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w labrukcjach podtég i stropodachdw.

Op6r dyfuzyjny : (dla gr. 0,2 mm) 0,035 [W/mK]

Klasyfikacja ogniowa : wyrdb nierozprzestrzenj ognia

Dlugos¢ : 3 m

Szerokac¢ : 2,0; 2,7;4,0; 6,0 m

Maksymalne nagtenie przy rozeiganiu : wzdhz 12 MPa ,w poprzek 10 MPa

Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu : wzdi8300%,w poprzek 450%

Uktada® na czystym i gtadkim podinl, na zaktad o szer. nie mniejszej 85¢cm. tgczenie powinno bywykonane wg
gotowego zaktadu, w ktéry wypasma jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolpgieciw wilgoci miejscegczenia nalgy
skleic tasmg lub cykloheksanolem. Odbiér warstw izolacyjnychgma na sprawdzeniu czy rodzaj i jdkonaterialdw
odpowiada zatzeniom projektowym, na sprawdzeniu zgosrigrubgci z projektem, sprawdzeniu czy materiat nie ulegt
zawilgoceniu, cigtosci warstwy, prawidtowséci utozenia i przyleganiu do podia.

Wetna mineralna

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i parizolacyjnyscian, stropéw, posadzek i dachu riglektada w warunkach
suchych. Wilgotné¢ podtaza nie mae przekracza3 %.

Plyty wetny mineralnej nalsy uktada zgodnie z zalzeniami projektowymi. Przed uteniem izolacji naley pasek materiatu
izolacyjnego utay¢ wzdtw scianek o szerokimi rownej wysokéci konstrukcji podtogi i przymocowgpunktowo daiciany.
Mostki termiczne, nat@ powinny by starannie ocieplone zgodnie z dokumentacpjektowy i rysunkami szczegotowymi.
Do izolacji dachu stosowawvetne mineralr o gestasci 50-110kg/m3 gr. 20cm dwie warstwy w mij@k wywinieciem na
scianke kolankowg jednej warstwy gr.20cm na poddaszu. Watmnineralry do scianki kolankowej dodatkowo mocowarzy
uzyciu kotkéw dostosowanych do grudmd warstwy i podtaa w ilosci 6szt/m2 . Odpornig ogniowa kl.A-1 wspotczynnik
przenikania ciepta 0,04W/mK.

Materiaty dostarczone na budewusz posiadé atesty i certyfikaty zgodrioi potwierdzagce spetnienie wymagap.pa.

Izolacja z papy termozgrzewalnej
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Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych materiat przed zawilgoceniami zabezpiegzajh
przed dziataniem pro-mieni stonecznych. Rolki paplezy uktada& w stosy na rownym podio w pozycji stagcej w jednej
warstwie.
Wymiary wstgi papy
Wymiary Wartasé Tolerancja wymiar®

dtugai¢ x szerokéé x grubaé 5m x 1m x 4,5mr 1-1% /71- 1% /- 5%

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne

Lp. |Wiasciwosci Papa podkfadov
1 |Rodzaj osnow osnowa poliestrow
2 |Gramatura osnow[g/m’] nie mniej nk 20C

Sita zrywajca prz)
3 |rozcigganiu paska papy 800/750

0 szerokéci 50 mm [N]

Wydtuzenie przy zerwaniu [% nie mniej nk 4C
5 |Rodzaj bitumi modyfikowany(SBS
6 '[Zeall%:gg\r/;?&lgeelastyczm w niskie| 20°C

Do wykonania izolacji mana wy¢ wytagcznie pap asfaltowo polimerowna osnowie z wibkna poliestrowego.
Potrzebny sprg i narzdzia palnik gazowy z ezem, butla z gazem propan-butanz gi®d ckcia papy.

Podktad powinien byywykonany odpowiedniej gruldoi i wytrzymatcici. Winien by wykonany jako podktad zwzany z
podtazem. Grubé¢ podktadu cementowego powinnachyzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopsugliwosci
warstwy izolacyjnej; powinna ldyzgodna z projektem, jednak nie mniejszadam.

Do wykonywania izolacji mzna przysipic :

a/ po sprawdzeniu zgodéw podtaza i podktadu z wymaganiami szczeg6towymi dla pagloetonowych ,

Roboty naley wykonywa w sposéb zgodny z wymaganiami podanymi w PN-8QB4D, przy temperaturze poiej 5°C.

Papa asfaltowa zgrzewalna - asfaltowa modyfikowar&astomerami, osnowa z wiékna poliestrowegcaongiturze 200 ¢/
Spodnia strona papy zabezpieczona jesi fotivorzywa sztucznego. Papa klejona jest do paditoetod zgrzewania. Prace
wykonuje s¢ na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzctamihdi. Uktadanie papy nalerozpocza¢ od najnkszych
miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wy-riogkoto 10cm. Potrzebny spitz narzdzia: palnik gazowy z ggem, butla
z gazem propan-butan i-ado cicia papy.

Rolke papy naley rozwing¢ w miejscu, w ktérym édzie zgrzewana do podia, doktadnieg dopasowé, po czym nalgy ja
zrolowa z obu kacow. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewpbilepa na rozgrzaniu palnikiem zaréwno paetak i
spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym indmiernym rozwijaniem rolki.

Roboty powinny by wykonane w sposob i zgodnie z wymaganiami w PN2B81:1999; przy temperaturze powietrza pasyy
+5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Niedyakeykonywa prac w sytuacji zawilgocenia powierzchni dachu.

Podtaze pod izolagj z papy powinno odpowiadavymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganpmdanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia padtpowinna by rowna, przéwit pomiedzy powierzchnj a ta kontrolmny o diugaci
2,0m nie mae by wickszy niz 5mm.Krawedzie oraz styki podie z pionowymi ptaszczyznami elementéw agleaokggli¢
tukiem o promieniu nie mniejszymmn8cm lub ztagodZiza pomog odkosu albo listwy o przekroju tréjtaym.

Do wykonania izolacji mzna przysipi¢ dopiero po zakczeniu prac montawych i odbiorze podia przez Inspektora
Nadzoru.

Papa przedayciem przez 24 h powinna byrzechowywana w temperaturze nig¢sziej ni 18° C, a nagpnie rozwingta z rolki
i utozona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, unilguia powstania garbéw po uleniu

Dylatacje naley wykona w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylptdonstrukcji budynku lud dylatacy
sgsiednim budynkiem.

Uktadanie papy naly rozpoczyné od najniszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosiokoto 10cm. Paptermozgrzewaklpnawierzchniow nalezy uktada& metod, zgrzewania na catej
powierzchni, pasami rownolegtymi do okapu, szegékaakladu powinna wyno&ico najmniej 10cm, kierunek zakladu musi
by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zakfadi by przesunjty o ¥2 szerokéci arkusza w stosunku do ukfadu
arkuszy warstwy spodnie;j.

Rolke papy naley rozwing¢ w miejscu, w ktérym édzie zgrzewana do podia, doktadnieg dopasowé, po czym nalgy ja
zrolowa ponownie z obu kitcéw. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewpllega na rozgrzaniu palnikiem zaréwno
podtaza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powoln rownomiernym rozwijaniem rolki.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgoftriach wykonania z wymaganiami niniejszych warunki@ehnicznych i
zgodnie z PN.
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Folia dachowa zbrojona-_paroprzepuszczalna powtoka do wentylowanych dach maliwoscig kontaktu z izolagj cieplm
jak i do uktadania na petnym deskowaniu wiatroizfdd@cian szkieletowych z obustromperforacy poprawiagca przyleganie
membrany do konstrukgciji.

Wymagania techniczne

Produk Normg URSA® SECO 500
Masa powierzchniow DIN EN 184¢-2 190 g/m:
Hydrofobizacji dwustronn
gnaicru - poprzecsne wadme PN EN 12310 300N
TS Teane ™ DI EN 12011
Réwnowana warstwa powietrze; DIN 52 61° 0,012 n
Parc-przepuszczalris DIN 53122 > 1000 g/n“24r
Wysokas¢ stupa wody DIN 192¢ > 400(

Klasyfikacja ogniow DIN 4102 B2

Zakres temperat - 40 do + 8C°C

Nalezy mocowa do ofacenia w rozstawie nie gkiszym ni 45cm.
Uktadanie membrany dachowej rozpgtnd najnkszej czsci dachu pasami wzdhpasa rynnowego. Zaktad min. 10cm na
pofaczeniach pionowych i poziomych. Botenia wykonywé na tatach.

Metoda iniekcji krystalicznej

Technologg iniekcji krystalicznej mana stosow&do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowe; poziojn@ionowej od witrza
obiektow, bez odkopywania muréw zestmznych. Metod t¢ stosuje si do osuszania zawilgoconych obiektow bez wdglina
rodzaj wytego materiatu do budowy muréw, oraz bez wdglna ich grub& i stopier zawilgocenia i zasolenia. Technologia
iniekcji krystalicznej jest zdecydowanie tamhetod, osuszania budowli , jest ekologiczna, bardzo presstosowaniu. Do
wytwarzania blokady przeciwwilgociowejywane § mineralne preparaty catkowicie wytwarzane w Polsceolskich
surowcow, daje tym lepsze efekty, im bardziej nest gawilgocony. Dlatego#erzed iniekej dodatkowo nawia sk otwory
iniekcyjne w murze. Wytworzona blokada przeciwwigiwa typu mineralnego, wykorzysteg do tego celu unikatowe
zjawisko samo organizacji krysztatow, jest prakhiezbezterminowo trwata w czasie.

Technologia iniekcji krystalicznej jest rozyganiem odnosgych s¢ do zjawisk samo organizacji krysztatow w sposdairnkt
tworzona struktura jest podobna dgskoszczelinowych piécieni.

Spos6b wykonania

Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej liacji poziomej metogl iniekcji krystalicznej:

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonsje w jednej linii na wybranym poziomie, réwnolegle poziomu
posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaieici od tego, czy budynek jest podpiwniczony czyrie. Otwory o
srednicy 20mm wykonuje siprzy wyciu mtotow udarowo obrotowych w ogptach co 10-15cm, w zaleoici od stanu
zasolenia murdw. Jeli zasolenie murdw jest wkisze nk 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje pomiardw zasolenia, naig
wykonywa otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalneggsolenia, znacznie paej 0,3%, otwory iniekcyjne nima
wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono bowierg - podobnie jak w innych technologiach - zasolenigdw wptywa na zmniejszenie
promienia penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjneenti sk na gkbokasci grubgci muru minus 5cm oraz podtem 15°-30° do
poziomu.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nasél st przed wprowadzeniesrodka iniekcyjnego wogprzez skierowanie do otworu
strumienia wody okoto 0,5dm3, ktéry poza naaiiem wypltukuje z otworéw zwiergirstanowica przeszkod w penetracji
srodka iniekcyjnego. Waogldo otworéw mana skierowd z urzdzenia iniekcyjnego poddiieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadzagiawitacyjnie, po okoto 30 minutach od naihia,swiezo przygotowany
srodek iniekcyjny, sktadagy sk z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowegody w odpowiednich proporcjach
wagowych (8:1:4). Mieszanina ta w czasie iniekginna mi€ konsystencji tatwo samopoziomuaj sie w naczyniu i tatwo
wylewajaca si¢ z naczynia przez otwordgednicy 2 cm. 1lé¢ wprowadzonego grawitacyjnieodka iniekcyjnego rownagi
objetosciowo pojemnéci otworu iniekcyjnegoSrodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoémi srodkiem zalepiajgcym
(flekujacym) otwory, ktore po iniekcji mma dodatkowo Zdepic tuz przy wylocie, (przy myciu szpachelki) tym samym
srodkiem iniekcyjnym, lecz oggtszej konsystencji. Czynfibta zwiksza estetyklica muru w strefie iniekcji.

4. Mieszanig iniekcyjng przygotowuje si bez pdrednio przed jej tyciem i naley ja zastosowado 30 minut od czasu dodania
wody do sktadnikéw mieszanki.

Skfad mieszanki

Sktadniki mieszanki iniekcyjnej: cement i woda -j;nadpowiednie normy petwowe, natomiast aktywator krzemianowy,
sktadajicy sk z polimorficznych form krzemianu i polikrzemiamie wystpuje w wolnym obrocie towarowym i nie rivea go
otrzyma kupupc jego sktadniki w handlu.

Aktywator do mieszaniny iniekcyjnej przygotowuje hagznie autor patentu iniekcji krystalicznej i dosiza go wydcznie
licencjobiorcom technologii, po uprzednim zaméwienw ilosciach potrzebnych do wykonania zadania. Sktad sameg
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aktywatora jest uzakmiony od rodzaju materiatlu osuszanego muru oraz ¥@golenia i zawilgocenia. Na tej podstawie
przygotowany jest aktywator magy aprobat materiatowy licencjodawcy (Rozpogzlzenia Ministra G.P. i Budownictwa z dnia
19.12.1994r.rozdz. 398 - Dz. U. z 1 995 rl frpoz. 47) i Rozposrizenie. Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998 r. Dz. U. nr 107 poz. 679 Rozdg42u. 1 i 2. Ponadto technologia ma Atest PZHtdsawania bez
ograniczé higienicznych (Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/03HK/B/2106/01/98). Scalony kosztorys na wykoigaprac
osuszajcych metod iniekcji krystalicznej znajduje siv KNR 4.01. z 1997 r.

Firmy stosujce technologi iniekcji krystalicznej na podstawie udzielonegliiji, udzielag minimum dziesjcioletniej

gwarancji skuteczrigi blokady przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola - zgodnie z punktem 0.6 wymagay6inych niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgogiriach wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw

7. Obmiar robé6t - zgodnie z punktem 0.7 wyntaggoélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

8 Odbior robot
Odbidr polega na sprawdzeniu rodzaju, jakonaterialow zgodnie z projektem budowlanym. Yetevej grubgci warstwy.
Sprawdzeniu ggtosci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu godiaza.

9. Podstawa ptatioi - zgodnie z punktem 0.9 wymagagoinych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10 Normy i przepisy zvgzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budeano-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. Il
* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r wapie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wynraga obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiatigpta i widciwosci materiatow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymaganiaadania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczamistaany na gaico.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zinmkahserwacji pokr§ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budogjlan

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osmadivojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welsmklanego.
* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniayy.

* PN-75/B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej zaien nieorganicznych — wetna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczysstovany na gayco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelneppy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelnigia (zastpuje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezmapcych podziemne i nadziemnegéei budowli przed wilgogj ITB
Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie IVBarszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokigjpudownictwie ITB Warszawa 1974

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.4

KOD CPV 45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych -0Rrycie z blachy ocynkowanej

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfik@ghnicznej $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych a pokryciem z blachy ocynkowane;.

Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowak@dokument przetargowy i kontraktowy przy zleice realizacji robot
objetych zaméwieniem.

Poddasze

Elementy drewnianej konstrukcji dachowej wykazej zniszczenie przez wilgmalezy wymienic. Wymianie podlegaj
réwniez faty i pokrycie dachu blagh

W przestrzeni poddasza nigtkowego prowadzonesnstalacje sanitarne i wentylacyjne.

Pod uradzenia wentylacji i klimatyzacji stage nasrodkowejscianie budynku nafey ustawé na ksztattownikach, giych w
projekcie sanitarnym, przekaguajch obcizenia naciarg.

Dojscia do uradzen wykona& w formie drewnianych pomostéw.

Dach

Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa powlekanalmek stojcy uktadana na tatach i kontr tatach.

Wymiana obrébek blacharskich dachu i elewaciji.

Wymiana rynien dachowych

Wymiana rur spustowych
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Wymiana okienek dachowych galuzje — 5 szt.

Zakres rob6t oltych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnézi umazliwiajace i majce na celu wykonania i odbioru rob6t :
Wymiana zawilgoconych lub zniszczonych elementéandiianych wgzby dachowej,

Wymiana ocieplenia i warstwy zabezpiegzaj w stropie nad pirem,

Wymiana pokrycia dachu z blachy ocynkowanej nalalgdasky ocynkowan powlekan systemow na gbek stojcy
Wykonanie elementow wzmacnaych strop pod uggzenia wentylacyjne.

2 Materiaty

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny dwykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzynsatowo, odpowiadajcej
klasie sortowniczej ok&onej w dokumentacji projektowej i trwate oznakowarinne rodzaje drewna najestosowa w
przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne italezy wykonywa z drewna twardego, na przyklaghdwego, akacjowego
lub innego o zbfionej twarddci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinnd fjasyfikowane metodami wytrzymaldowymi. Zasady klasyfikacji powinny 8y
oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, naiseezcych metodach pomiaru jednej lubeagj whasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna sigétwymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lubEMNG19.
Klasy wytrzymaitdciowe drewna litego natg przyjmowa zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatéciowa drewna powinna odpowiatlastaleniom projektowym oraz wasto wytrzymaidci charakterystycznej
wedtug PN-B-03150:2000.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinnadwyzsza ng:

*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgocemie

*23% w konstrukcjach pracagych na otwartym powietrzu.
Wilgotnos¢ drewna liciastego nie powinna przekraézeb%.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytnzatasciowo i kryteria jakdéci powinny by — w zalenosci od
zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PIR-B&000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymsgtiowo powinna b¥ przed ayciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedilagy
wytrzymataiciowej na podstawie oznaazécechowania), cech i parametrow wytrzynsatowych, kryteriow wizualnych i wad
obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego preezenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sodgtach i klasach
obowigzuje do czasu obgia klasyfikacy wytrzymatdgciows wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglagt@jstrukcyjnej
sortowanej wytrzymakeziowo powinna by przeprowadzona zgodnie a wymaganiami PN-82/D-94024z upowanione
osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowahybrakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglplonstrukcyjnej sortowanej wytrzymagowo powinny by zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021.

£ aczniki mechanicznestosowane w pgtzeniach elementéw konstrukcji drewnianych w pasiamzdzi, srub, wkietéw do
drewna, sworzni, piécieni zbatych itp. powinny spetnéavymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub ¢bo i
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592ckniki typu ptytek kolczastych powinny odpowig&daymaganiom aprobat
technicznych. gczniki metalowe powinny kyzabezpieczone przed korgzj w zalenosci od klasy aytkowania — zgodnie z
PN-B-03150:2000 oraz WTW i ORB ,Zabezpieczenia katgzyjne”.

Trojwymiarowe hczniki do konstrukeji drewnianych powinny odpowiddeymaganiom podanym w zaleceniach udzielania
aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub &G nr.015.

Preparaty do zabezpieczenia drewnamateriatdw drewnopochodnych przed korgzjologiczry powinny by zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanyrapwobatach technicznych oraz zgodnie z zalecenidmielania
aprobat technicznych — ZUAT-15/VI1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdwrispochodnych przed ogniem powinny spetmgymagania podane w
aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdwrispochodnych przed dziataniem korozji chemiczmeyipny spetnié
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajduace sé w srodowisku agresywnym powinny byabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlgrmsj
zabezpieczeniu powinny byznaczone na rysunkach.

Wszystkie Materiaty mugzposiadd aktualny atest , aprokstiechnicziy dopuszczajcg do stosowania ich w budownictwie. Nie
wolno fgczy materiatow z rinych systeméw. System musidogopuszczony do stosowania w budownictwie

Skltadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drempochodnych powinny ldysktadowane w warunkach zabezpiegeggh
je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodniestritkcp producenta.

Wszystkie elementy powinny bykladowane na podta utwardzonym, powinnosje odizolowa od podiaa warstvg folii
oraz sktadowé&na podktadach z materiatéw twardych, na wysakao najmniej 20cm od podia.

Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstruka@wveltianych powinno biyzgodne z postanowieniem ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.200482, poz. 881).
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Blacha stalowa powlekangkrycie na gbek stogcy) system np.RUUKKI classic SR 35-475B lub réwnama(ukladana na
tatach i kontrtatacWszystkie Materialy mggzosiadd aktualny atest , aprohkstiechnicza dopuszczaica do stosowania ich w
budownictwie. Nie wolnogczy materiatow z rénych systeméw. System musidgopuszczony do stosowania w budownictwie.
Odprowadzenie wody z dachu - systemy rynnowe @ni@B- blacha stalowa powlekana w kolorze grafitow{fRAL 9006).
Parapety podokienne zewtrzne i obrébki blacharskie - z blachy stalowejmoaywanej gr min 0,8 mm malowanej w kolorze
grafitowym (RAL 9006).

Zaluzje — ostony czerpni wentylacji mechanicznegasgrzutnie dachowe. Stalowe, ocynkowane malowakelarze

grafitowym (RAL 9006).

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.
5 Wykonanie

Wykonanie elementow konstrukcji drewnianych - zasag ogdine

Elementy konstrukcji drewnianych powinnydwykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokun@aptechniczig).
Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerarsgjecjalne. Ji w ustaleniach projektowych wymagania
dotyczce tolerancji nie gpodane, stosujeesklas: N1. Stosowanie klasy N2 zaleca &i przypadku wykonywania elementow
szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawgdnkonstrukcji, o powanych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstiiuktérym stawia s wysokie wymagania jakeiowe.

Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukdjewnianych nie powinny przekraézaielkosci podanych w
dokumentacji technicznej.

Odchytki wymiaréw elementdéw konstrukcji drewnianywtodniesieniu do diugai i wysokdci elementu nie powinny
przekracza wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lubgmych poniej:

+0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm

+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

+5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0mm przy wymiarze ponad 6000 mm

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przshmyo powinny by objete kontroh jakosci zgodnie z systemem
zakladowej kontroli jakéci.

Wilgotnoi¢ elementdéw konstrukcji drewnianych — w zaleici od zakresu ich stosowania — nie powinné wyzsza ni
przewidziana normPN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drempochodnych powinny ldyzabezpieczone przed diugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Czesci elementow konstrukcji stykage sé z elementami konstrukcji z innych chimych wilgaé materiatéw powinny by
izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczeniaeel®w konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewoohodnych przed
wilgocia, korozp chemiczn, biologiczry i ogniem powinny by podane w dokumentacji technicznej (projekcie budaym).
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drepodobnych — w zateosci od klas zagrgenia — powinny b§ odporne
lub uodpornione na dziatanie korozji biologiczrEjpdnie z wymaganiami rozpadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002,nr 75, po£§922) oraz Instrukcji
ITB 355/98.

Spos6b zabezpieczenia elementéw konstrukcji z daethrb materiatdw drewnopodobnych przed kogdzplogiczry powinien
by¢ zgodny z instrukgj producenta oraz powinien odpowigd@ymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

Wykonanie paiczen

Polczenia powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentatgchnicza.

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianyclipmy by¢ zgodne z PN-EN 385.

Duze zhcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianycipmy by¢ zgodne z PN-EN 387.

Polczenia klejowe naleg wykonywa zgodnie z ustalenprocedug technologicza wyspecjalizowanych wytwaorniach.
Dopuszcza giwykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany penel, przy zachowaniu zasad kontroli jgdio
Zkacza nadczniki mechaniczne powinny byvykonane zgodnie z dokumentatgchniczg, z uwzgtdnieniem rodzaju
tacznikow, ich zgodn& z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rogsziczenia w stosunku do zasad pggh w PN-
B-02150:2000.

Ztacza na ptytki kolczaste — w zaleosci od typu piytek- powinny odpowiadavymaganiom PN-B-03150:2000 oraz
wymaganiom aprobat technicznych.

W zigczach nagczniki mechaniczne nie nalg stosowd wiecej niz 2 rodzaje 4cznikéw.

Polczenia na klamry magoy¢ wykonywane w elementach drugednych lub w tymczasowych konstrukcjach z
krawedziakow, okgglakow czy bali. Palczer na klamry nie naley stosowd w konstrukcjach z desek.

W przypadku ziczy klejonych nie naley uwzgkdniat we wspotpracy innych rodzajowdznikow.
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Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byodne z dokumentacfechniczg. Przy wykonywaniu elementéw
powtarzalnych natey stosowd szablony z desek, sklejki lub twardych ptypibwych. Doktadné¢ wykonania szablony
powinna wynosi +/- 1mm. Wymiary szablonu i elementu ngleprawdzé okresowo za pomadasmy stalowej. Diugéc
elementu nie powinna zai¢ si¢ od dtugdci ustalonej na szablonie oegij niz +/- 1mm.

Polczenia krokwi potaci tréjignych (tzw. kulawek) z krokwiami natoymi i koszowymi — o ile projekt nie przewiduje ozj
— mog by¢ wykonane na styk i przybite géziami.

Odchytki w osiowym rozstawie wzarow petnych i krokwi nie powinny przekrac¢za

+/-20mm w przypadku wizarow,

+/-10mm w przypadku krokwi.

Sprawdzenie wymiarow.

Wykonawcy zobowjzani g do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréwapgch na rysunkach oraz zgodecioplanow
zbiorczych ze szczego6towymi rysunkami oraz opisechhicznym.

Wykonawcy sprawdgzna miejscu madiwosé zachowania podanych wymiaréw ednych, sygnalizujc wszystkie pomytki lub
uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, k¥ razie potrzeby dokorgjicislen lub wykonagy niezlzdne

modyfikacje.

Wykonawcy lgda wytacznie odpowiedzialni za pomyiki oraz zmiany w igstawie rob6t lub innych wykonawcéw, wywotane
zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszejzdéu

Elementy wezby dachowej stykafe sé z murem powinny byw miejscu styku impregnowareodkami grzybobojczymi oraz
odizolowane pap

Przekroj tat powinien byyzgodny z dokumentagiechniczm i nie mniejszy ni 38/50 mm. Laty powinny kiyprzybite do kadej
krokwi, co najmniej gwadziem okggtym osérednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5mm i disgjonie mniejszej ri 2,5-
krotna grubéc¢ tat. Styki tat powinny b§ usytuowane na krokwiach.

Podloze z desek

Deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem impregnowatwzéne strog dordzeniow ku goérze. Kada deska
powinna by przybita do krokwi dwoma gwalziami. Wilgotng¢ desek nie powinna bywi¢ksza nk 21%. Maksymalna
szerokd¢ desek aytych na podiga pod blact 15cm.

Czota desek powinny stykaic na krokwiach. Deski nalg uklada na piéro i wpust lub na przygSzczeliny midzy deskami
nie powinny by wicksze nk 2mm. Nie dopuszczaesiv deskach otworéw pakach isrednicy wikszej nk 20mm. W
przypadku gdy rozstaw krokwi jesteliszy nizl,1m lub nachylenie pofaci jest mate bezwdgie naley wykona podkiad z
desekdczonych na wpust.

Deski okapowe powinny wystaw@oza czoto krokwi od 3 do 5¢cm.

Podkiad pod pokrycie powinien spelfiaast. wymagania ogdlne:

*Podktad wykona z desek obrzynanych gr.25mm i szera@kod 12cn-do 15cm. Szeraddodeski okapowej powinna By
wigksza i wynosi nie mniej nk 30cm. Deski uktadana styk.

*Gwozdzie powinny by gteboko white w deski, aby ich tebki nie stykaty giblachy. Zaleca si stosowania gwalzi
ocynkowanych.

*pochylenie ptaszczyzny potaci dachu z desek,uatgtatwii powinno by dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999.

*réwnos¢ powierzchni deskowania powinnadipaka, aby przavit pomiedzy powierzchrj deskowania a tatkontrolmy o
diugcsci 3m byt nie wekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku dachu wiigkszy niz 10mm w kierunku
réwnoleglym do spadku dachu / pochylenia potachdaj/

Izolacja z papy
Przed utaenie blachy naley deski pokry jedry warstwy papy asfaltowej podktadowej. Ramocowa do podkiadu

gwozdziami.

Do ulazenia izolacji mana przysipi¢ po sprawdzeniu wykonania podéi geometrii dachu; po zakezeniu robot
budowlanych na powierzchni dachu tj. naprawy komimgh otynkowani i pomalowaniu; wyprowadzeniu wywigk
kanalizacyjnych. Prace moa wykonywa w porze suchej przy temperaturze pagjys°C.

Przy pochyleniu potaci dachowych pagiji 20% arkusze papy naleuktada& pasami réwnolegtymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci dachowych poiey 20% arkusze papy naleuktada& pasami prostopadtymi do okapu.

Przy pochyleniu potaci dachowych poiey 30% arkusze papy powinny bpgrzerzucone przez kalepiczamocowane
mechanicznie.

Szerokd¢ zaktadow arkuszy papy powinna wynoso najmniej 10cm; naly je wykona& zgodnie z kierunkiem spadku potaci
dachu.

Przed utgeniem papa powinna byrzez 24godz. Przechowywana w temperaturze ngaij nz 18 °C, a nagpnie rozwingta

z rolki i utozona na ptaskim podiol w celu jej rozprostowania, co uatiovi unikngé utworzenia s garbow po uteeniu papay
na dachu. Bezpgioednio przed utzeniem papa mie by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przymocowywania.

Pokrycie z blachy ocynkowanej powlekanej

Pokrycie z blachy ocynkowanej najewykona zgodnie z wymogami podanymi w polskich normacholgw, wymaganiami
producenta i PN-B-02361:1999

Roboty blacharskie magoy¢ wykonywane w temperaturze niezsizej nz 5°C. Robot nie wolno wykonywana oblodzonych
podtazach.
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Wszystkie wyggcia blach powinny bywykonane w taki sposéb, aby nie ngdb pckniccie blachy lub odprniccie powtoki
zabezpieczafpej blaclk.
Krycie potaci dachowej blaghptask stalows ocynkowan nalezy rozpocz¢ od zamocowania pasa usztywn@ggo i pasa
okapowego.
Pas usztywniagy powinien by wykonany z blachy ocynkowanej powlekanej przezaaegdo krycia potaci od 0,5mm do
0,6mm lub grubszej do 0,8mm i przybity do deskowagwazdzmi ocynkowanymi w dwéch gdach mijankowo.
Pas okapowy naly wykona z blachy ocynkowanej powlekanej przeznaczonejrgtoi& potaci od 0,5mm do 0,6mmpczonej
na mbek podwojny i zamocowany do deskowaradkami oraz gwadziami ocynkowanymi. Pgtzenia nagbki dotycz
polaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinnyugtadane krétszymi bokami réwnolegle do okapueligérny brzeg
arkusza wypada nad szczeliw deskowaniu, to powinien Bycicty réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagi
Sgsiadupce ze sobparkusze blachy pokrycia powinny dgrzesunite wzgkdem siebie o ci najmniej 10cm.
Arkusze blach powinny litaczone:

e W zlgczach prostopaditych do okapu pbki stogce podwdjne o wysokei od 25mm do 45mm

e w zlgczach réwnolegtych do okapu ngbki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci paey20%

» w zlgczach réwnolegtych do okapu ngbki lezace podwdjne przy pochyleniu potaci posji 20%

» w kalenicy i naraach zhcza naley wykona na nbki stopce podwdjne o wysokoi od 25mm do 45mm
Arkusze blach powinny ymocowane do podktadu za pomdapek zzabek. Rozstaw tapek wlvkach stajcych nie powinien
by¢ wiekszy niz 50cm i 20cm od kiicz arkusza. Wabkach legcych rozstaveabek powinien wynoséinie wiecej niz45cm.
Rabki lezace gsiednich paséw powinny Byrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 10cmaliki stojace obu potaci powinny
by¢ przesunjte wzgbdem siebie o 1/2arkusza. Z obu stron kalenibkirstojpce powinny by zagkte i potazone na diugei
okoto 10cm, a blachy obu potaci potone wzdha kalenicy nagbek stogcy.

Zlewnie odwadniajce /rynny koszowe/ natg wykona z jednoczesnym kryciem potaci pasem wzdilewni. Arkusze blachy
nalezy taczy¢ z pasem zlewni naloek podwdjny leacy.

Podczas chodzenia po arkuszach blachyzpathpat wytacznie po wgibieniach. Chode po blachach naly uzywat
wytacznie mgkkiego obuwia, ktére powinno eiwyciera® kazdorazowo przed wégiem na blach (szczeg6lnie z opitkdw
metalu). Monta nalezy zorganizowd tak, aby jak najmniej chodzipo blachach. Przed przypteniem do montas nalery
zwréck szczegbln uwag na prawidtowy projekt wentylacji pokrycia. Powiatrpowinno swobodnie przeptywad okapu do
kalenicy, aby odprowadzipare wodm. W przypadku niedostatecznej wentylacji spéd blahie ulec uszkodzeniu. Wdeiwa
wentylacja w czasie upalnej pogody zapobiega nath&ieu nagrzewaniu esidachu, a p&ednio pomieszczepoddasza. W
zwiagzku z tym naley zawsze sywa¢ kontriat o grubéci nie mniejszej i 25mm.
Montaz blachy, wykonanie patzer oraz spoinowanie @tzy powinno odbywasi¢ przy temperaturze zewimznej nie niszej
niz 0°C.
Przy szybkéci wiatru wickszej ni 9m/s naley przerwa monta blach fatdowych.
Montazu blachy nie naley wykonywa w czasie opadow atmosferycznych luistgj mgty.
Prawidtowy monta moze by wykonywane przy odpowiednimbwietleniu. W przypadku stosowanidvaetlenia sztucznego
miejsce bezp@edniego montau musi mi€ zapewnione &wietlenie bezcieniowe o ngteniu 50-1001x, miejsce poboru
elementow 20-50Ix, a caly obiekicknie z placem przyobiektowym 20Ix.
Wszelkie prace montawe elementéw lekkich pokéynalery wykonywa zgodnie z og6lnie obowzujacymi przepisami BHP
dla robot montzowych i dekarskich.
W pierwszej kolejnéci montowd nalezy ptyty pokryciowe i wykaczy¢ obrébkami z blachy powlekanej.

Po mocowaniu ptyt pokryciowych naleuszczelnd styki ptyt z obrébkami silikonem.

Obrébki

Polczenie wpustu rynnowego z rynnalezy oblutowa obustronnie

Odchylenie rur spustowych od pionu niezady wicksze nk 20mm na di. 10m.

Odchylenie rur od linii prostej na dt. 2m nie pagorzekracz&3mm

Rury spustowe nahy taczy¢ na zaktad szer. 40mm.gflza powinny by uszczelnione na catej diugm. Dopuszcza si
stosowanie zicz o szer. 80mm bez lutowania na uszczelki.

Rury spustowe mocowalo scian uchwytami do rur spustowych w agsich nie wgkszych nk 1,00m. Uchwyt powinien kiy
zamontowany w sposoéb trwaty przez wbicie trzpiemigpoiny muru lub przez osadzenia w zaprawie ceonegjtw gniazdach
wykutych wscianie betonowej

Rury naley wpusci¢ do kanalizacji deszczowej naclgbkas¢ kielicha a pajczenia doktadnie uszczetrikitem trwale
plastycznym lub silikonem sanitarnym

Dostosowa rury kanalizacji deszczowej do nowych gabarytéwhymku po dociepleniu poprzez odkopanie rury i odstia od
sciany budynku o 10cm uszczelnienie istn.geép# z lezakami i obsypanie z ubiciem ziemi warstwami. W jpagku
uszkodzenia rury, stwierdzenialmiccia, korozji lub innej wady rgrk.d. naley wymieni na nov.

6. Kontrola

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgogfriach wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
Polega na bigcym sprawdzeniu:

- zgodndci dostarczonych i montowanych materiatéw z zafdami projektowymi

- prawidtowdci wykonania pajczen poszczegoélnych elementéw obrébek rynien i rur spugch

- prawidtowdci wykonania spadkéw
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- prawidtowdci wykonania stykow obrébek zeianami i elementami trwale pmizonymi zescianami
7 Przedmiar i obmiar robét zgodnie z punktem 0.7 wymagagolnych niniejszej Specyfikacji Technicznej

8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu zgodaidch wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

Podstaw kwalifikujacag do odbioru wykonania rob6t stanawiastpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy,
dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgamgykonania z dokumentagcprojektow i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

W odbiorze powinni braudziat przedstawiciele zainteresowanych uczeswmitdcesu budowlanego.

9 Podstawa ptatndci zgodnie z punktem 0.9 wymagagélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
10 Normy i przepisy zwizane:

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budano-montaowych Min. Budownictwa i PMB Wyd. Il
* Rozporzidzenie Min. Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawezpieczistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

1) PN-90/B-03200
2) PN-97/B-06200
3) PN-EN 22063

4) PN-71/H-04651
5) PN-88/H-84020
6) PN-83/H-92120
7) PN-94/H-92203
8) PN-84/H-93000
9) PN-75/M-69014
10) PN-73/M-69015
11) PN-90/M-69016
12) PN-73/M-69355
13) PN-91/M-69430
14) PN-88/M-69420
15) PN-88/M-69433
16) PN-89/M-69775
17) PN-85/M-82101
18) PN-86/M-82144
19) PN-78/M-82006

Konstrukcje stalowe. Obliczestatyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlafarunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
Powtoki metalowe i inne ngaoticzne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminiuimne stopy.
Ochrona przed kono#lasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk.
Stalgglowa (niestopowa) konstrukcyjna zwyktej jgkd ogdinego stosowania. Gatunki.
Blachy grube i uniwersateestali konstrukcyjnej zwyklej jakoi i niskostopowej
Blachy stalowe uniwersalWgmiary.
Stalgglowa i niskostopowa. Walcowka,gby i ksztattowniki walcowane na ggo.
Spawanie tukowe elektrodatulonymi stali veglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania.
Spawanie tukiem krytym stadglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania.
Spawanie w ostonie dwutlenkgla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwspawania.
Topniki do spawania i napaadmnkiem krytym.
Spawalnictwo. Elektrody stedootulone do spawania i napawania. Ogélne wymagdradania.
Spawalnictwo. Druty lite qrasvania i napawania stali.
Spawalnictwo. Elektrody stedootulone do spawania stali niskaglowych i stali niskostopowych o podaszonej wytrzymatéci.
Spawalnictwo. Wadli§eozlaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkgicma podstawie ogtizin zewrtrznych.
Sruby z tbem sz&iokatnym.
Naktki szesciokatne.
Podktadki cigte gtadkie.

20) PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocyn&nesdo rur spustowych aigtych
21) PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowy&ilymagania i badania.

22) PN-EN 612:1999 Rynny i rury spustowe z bjadbefinicje, podziat i wymagania
23) PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocyn&ow do rynien pétokgtych.

24) PN-B02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

25) PN-80/B-10240
26) PN-61/B-10245
27) PN-89/B-27617
28)PN-91/B-27618
29)PN-91/B-0101(
30)PN-70/B-0102¢
31)PN-60/B-0102¢
32)PN-60/B-0103(
33)PN-90/B-0300(
34)PE-67/B-9501"
35)PN-75/D-9600(
36)PN-72/D-9600:

Pokrycia dachowe z papyipk asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty blacharskie budowlaméachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.Wymagarbadania techniczne przy odbiorze.
Papa asfaltowa na tekturnotvlanej
Papa asfaltowa na osnowiejahej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonklazego.
Oznaczenia literowe w budownictw- zasay og6lne- oznaczenia podstawowych wiefiad
Projekty budowlan~ oznaczenia graficzne na rysunkach architekton-budowlanyct
Projekty architektoniczr-budowlane- wymiarowane na rysunka
Projekty budowlane- oznaczenia graficzne materiatéw budowlan
Projekty budowlan~ obliczenie statystyczr
Drewno tartaczne sosnowe i modrzewic
Tarcica iglasta ogoélnego przeznacze
Tarcica léciasta ogélnego przeznacze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychst Jmbowjzany do odpowiedzialdoi za spetnienie

wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzei lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.5

kod CPV 45421146-9 Oktadziny GK i Stropy podwieszee

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej sfikagji technicznej 8§ wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
stropow podwieszonyclicianek i obudéw z plyt gipsowo-kartonowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowak@adokument przetargowy i kontraktowy przy zleice realizacji robot

objetych zaméwieniem.
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Zakres robot olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonania i odbioru rob6t
objetych Zamowieniem.

2 Materialy

Sciany dziatowe z plyt kartonowo-gipsowych gr.12rBmzwykte ,obustronnie na stela stalowym systemowym, z
wypetieniem wetny mineralnej dostosowanej do @fifar nosnego.

Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi wodo i ognicatmymi gr.12,5mm na ruszcie aluminiowym systemowytd-50
projektowanych przewodéw instalacji sanitarnychemtylacji mechanicznej,

Uwaga: W tazienkach nalg zastosowa stela podwadjnie zagszczony oraz ptgtwodoodpory gr. 12.5mm. Przy obudowach
kanatow wentylacji grawitacyjnej i pionéw kanalifissanitarnej stosowéaptyte wodo- i ogniochronm12,5mm.

Sufit o ruszcie dwupoziomowym 2x ptyta gk+ gtadgipsowe +malowanie 2x Plyta gipsowo-wiérowa z pdtkartonovs, o
zwigkszone j odpornii na uderzenia, wodoodpolod oraz ognioodpormei

Sufity modutowe wg projektu araacji wretrz:

Sufity modutowe 60x60 kragdz E — 0 podwyszonych parametrach higienicznych-pomieszczeniaenok

Sufity modutowe 60x60 typu

OPASKI SUFITOW PODWIESZONYCH Sufit o ruszcie dwugmmnowym 2x plyta gk + gtadzie g ipsowe +malowanie 2
Plyta gipsowo-widrowa z powtakkartonovs, o zwikszone j odpornizi na uderzenia, wodoodporud oraz ognioodporriei.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny hgwe, odpowiadaPolskim Normom oraz posiada dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak rowiieco najmniej jeden z ma¢j wymienionych dokumentow: Atest, Certyfikat, Apek
techniczn, Certyfikat zgodnéci lub, jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpiastea.

Materialty musz pochodzt ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkigeuwyroby powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektowy.

Nalezy stosowd systemy sufitow, ktorych plyty nie wchitaniajilgoci, ktére g niehigroskopijne, odporne na zmiany
temperatury i wilgotngci. Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniocime 12,5mm;

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

Paczek nie nalg rzuca, nie stawié na kravedzi. Przechowywaw suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchre, kdas¢
na mokrym podtéu. Plyty w paczkach ufmne g zawsze stronami widocznymi do siebie. Z kartonleayawyjmowat po dwie
ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi. Plgawsze chwytaobiema ¢koma.

Piyty gipsowe przechowywav pomieszczeniach suchych uktagtana poziomym podiau.
Piyty przenosi siw pozycji pionowej krawdzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu naky zwrécic uwag na nénos¢ podiaza.

5 Montaz

Podczas montai temperatura wevdgtrz pomieszczenia nie powinnadwizsza nk 15°C, aby umdiwi ¢ wiasciwe warunki
pracy.

Elektryk decyduje, czydwietlenie zatlaone kedzie po lub w czasie montowania sufitdw podwiesobny

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkicltjgistéw na budowie.

Zaleca s}, aby specjalista uktadgy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie zainstalowanié&wetlenia.

Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony hatbodatkowo podwiesi

Wykonanie sufitow i éwietlenia musi spetntawymogi ochrony pgarowej.

Cigcie plyt: za pomognaza zarysowuje gilicows strore ptyty tak, by karton byt przegty. Po zatamaniu plyty zostaje przgyi
karton od spodu. Przyggiiu ptyt naley uwazac, aby nie przygotowaelementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Scianki dziatowe i obudowy z g-k

1. Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) dtéanie, zaznaczajdocelowe punkty na obwodzie pomieszczenia. Dokéadn
wypoziomowanie jest bardzo wae, by ptaszczyzné&iany byta réwna. Profile prégienne, ktowniki lub ceowniki mog by¢
mocowane maksymalnie, co 450mm wtkmi i kotkami.

2. Przymocowanie profili pragiennych wg wyznaczonych linii f@ianach. Poziom profili pragiennych kdzie stanowit
odniesienie do monta pozostatych elementéw konstrukgciji.

3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na ktéryetiziie podwieszona konstrukcja. W tym celtywa¢ nalezy odpowiedniej
dtugdsci druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyzoae pozycje umieszczangkotki rozporowe (6x60mm) na
uchwyty dla wieszakéw. Ich budowa pozwoli na regjglgpoziomu zawieszenia konstrukcjigkivieszakéw musi bywiekszy
niz 45°.

4. Monta profili nosnych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pamarygotowanych wczaiej zawiesi stropowych.
Jednoczénie naley wypoziomowa profile nagne i iczg je, jesli pomieszczenie jest disze ni pojedynczy profil nény (trzy
mocowania na kaly profil). Osie profili powinny b§ rozstawione maksymalnie, co 1200mm. Profile gtoiwearzy tzw. siatk.
Wyposaone g one w szczeliny, w ktdre wktada rofile poprzeczne 1200mm. Systemgoakn tworzy trwale i stabilne
pofaczenia
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5. Mont& profili poprzecznych 600mm. (najpierw dtugie defilr nosnych, a potem krétkie do 2izamontowanych dtugich), w
efekcie powstaje docelowa siatka konstrukcji gotolwastatecznego wypoziomowania. (trzy mocowanikagdy profil).

6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej cagehkonstrukcja jest gotowa do uktadania ptyt. Nadsan etapie
reguluje st na zawiesiach prawidtowy poziom sufitu oraz spraavdrostopadkd elementéw siatki

7.Docinanie piyt przy zyciu nawa wywanego w montau suchej zabudowy. Profilowanie brzegdw piyt. Ongdine piyty
posiadad profilowany brzegscicty pod katem 60° do wierzchniej powierzchni plyty.sligo przyckciu plyt jest konieczne
odtworzenigicigcia, mana to wykona w opisany poriiej sposob.

Nalezy umiesci¢ na ptycie tward listwg o krawedzi $cigtej pod katem 60° (rys. 4) ywajac ostrego nga przycaé krawedz
ptyty. Przycite kravedzie naley pomalowa farba do malowania brzegéw piyt.

8. Monta plyt na przygotowanym ruszcie ptyty. Peine plygtaery uklada prosto z paczek, przy mniejszych kawatkach w
narazach i przyscianach g uzywane ptyty dogjte wezéniej do odpowiedniego wymiaru. Nakeprzymocowa diuzsze brzegi
piyt przy pomocy profili ID. Profile ID (dtug& 2400mm) musgby¢ przytwierdzone, co 1000mm. Maksymalna odlégto
mocowania od kalego z kacow profilu ID wynosi 200mm (trzy mocowania nazlg profil). Piyty - Jeeli nie obowgzuja
inne zalecenia, piyty sufitowe powinnydsozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie talimve, szeroké¢ skrajnych piyt
powinna przekracza200mm. Nalgy upewnt si¢, ze strop jest ptaski i pozbawiony nier6wind W celu kompensacji
nierébwnaci konstrukcji stropu mma najpierw zamontowdistwy drewniane (minimalna zalecana sze&kb00 mm), w
rozstawie osiowym 600mm, a ngshie przymocowa ptyty welny mineralnej do listew. Piyty gipsowewpiony spetnig
okreslone wymogi — sprawdzenia certyfikatu lub ateszeprwbudowaniem ptyt Stosowatyty zgodnie z projektem tj.
grubasci i odpowiedniej izolacyjnézi..

Strona licowa ptyty gipsowej nie powinna migzwow, strona tylna powinna bge szwem. Kragdzie ptyt powinny by proste.
Wkrety ocynkowane, samogwintige do ptyt mocowanych do elementéw metalowych powispetnia wymagania
obowizujacej normy. Powinny migsrednice 2-3mm i diuge¢ 12-18mm.

Rozstaw wkgtdw nie wikszy niz 30cm, odlegté¢ od kravedzi ptyty 10-15mm. Lby wikgtow mog wgniat& sie w plyte, lecz
nie mog jej przerywa. by nalery zagruntowa farbg olejrg i zaszpachlowana gtadko z licendciany.

Cigcie ptyt na wymiar wykonaprzy wyciu ostrego nza lub pity stolarskiej.

Wykonanie nalgy rozpocza¢ od wyznaczenia siatki stykdw piyt ze zweryfikowami wymiardw projektowanych do
rzeczywistych.

Wykonczenie nargy i obrzery wykona zgodnie z dokumentaciechnicza w miejscach szczegdlnie nacmych stosowa
listwy ochronne.

Przy gciezach, podokiennikach itp. Wykoéapoiny wkkste lub bruzdy o szer. 2-4mm wypetnione zaczyngmaiym i
ostonk listewky z tworzywa sztucznego lub drewnian

Prace wykonywatemp. pow. +5°C.

Badanie jakéci oktadziny polega na sprawdzeniu odchykeawedzi od linii prostej doktadnego zlicowania gganami.
Odchylenia nie powinno ldywieksze nk 1mm/1 m

9. Pohczenia pomidzy sufitem acianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwvykanczeniowa powinna gy
przymocowana do pionowych powierzchni na zalecapgaiomie za pomecodpowiednich zamocowiaozmieszczonych, co
maksimum 450mm. Naty sic upewnt, czy gsiadupce listwy przyciennescisle do siebie przylegaj a take czy listwa nie
jest skecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektetysznego nale uzy¢ mazliwie najdiuzszych listew. Minimalna
zalecana diuga listwy wynosi 300mm. Specjalnie wykonane drewnilistsvy przyscienne § najlepszym rozvwgzaniem dla
tego systemu

Narazniki - listwy przyscienne powinny b przyciete (zwykle pod ktem 45°) oraZcisle dopasowane na wszystkich
pofaczeniach narmych.

Montaz stropu podwieszonego:

Stosowa nalezy wytacznie elementy konstrukcyjne systemowe .

Pomieszczenie nie by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadrseszone i gdy zakezone § wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny bgamontowane, oszklone i spelh@wvoje funkcje przed montam sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winnythykonczone przed montam sufitu podwieszanego.

1. sprawdzenie katdéw i poziomOw pomieszczeniatalasiji

2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgdtigpomieszczenia

3. rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i olemie lokalizacji profili nénych

Z piyt gipsowych

Elementy sktadowe rusztu, pozatami, $ produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmmamce st ich
wytworzeniem i dostaw
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profiléngch CD 60x27x0,6 oraz pragiennych UD 27x28x0,6. Przedienia odcinkow
profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wietkopomieszczenia, dokonujesgirzy wyciu tagcznika wzdhinego (60/110).
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu pramnpcy wieszakéw:
a/ gdy chodzi o sufit obabny (stopié obnizenia sufitu determinujezycie prta mocujcego o odpowiedniej dtugoi) lub przy
pomocy hcznikéw krzyowych (60/60)
b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezpednio do podiga- konstrukaj rusztu sufitu obrionego wykonuje siw formie
dwuwarstwowe;j.
Jednak w pomieszczeniach diugich i rowndorewgskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedyncitggrt
jednowarstwowy stosujeesiéwniez dla sufitdbw bezpérednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych dgckenia obu warstw ze sphzywa sk tacznikdw krzyzowych (60/60).
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W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztusike profili ngnych opiera si miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych ddcian.

Polczenia ptyt wypetdi mag szpachlow z zastosowaniemdmy spoinowej z wiokna szklanego lub papierowej.
Po zwhzaniu masy szpachlowej nai@ warstwe wyréwnawcz i przeszlifowa.

Montaz sufitéw rastrowych

Listwa wykaiczeniowa powinna liyprzymocowana do pionowych powierzchni na zalecapg@iomie za pomagc
odpowiednich zamocowterozmieszczonych, co maksimum 450mm. Mglsic upewné, czy gisiadujce listwy przycienne
scisle do siebie przylegaj a take czy listwa nie jest skcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektetysznego naley
u9yc maliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana didgdistwy wynosi 300mm.

Listwy przyscienne powinny b przycete (zwykle pod katem 45°) oréeisle dopasowane na wszystkich ga#eniach
naranych. Padczenia na wewgtrznych naranikach przy ayciu metalowych listew magsic naktada, jezeli nie istniej inne
specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowizuja inne zalecenia, piyty sufitowe powinnydpozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie taliwe,
szerokd¢ skrajnych ptyt powinna przekragza0O0Omm.

Gorne kdice zawiesi powinny kiyprzymocowane za pomgodpowiednich zamocowuiado stropu (lub innej konstrukcji sioej
budynku). Dolne kace powinny by zamocowane do profili Baych systemu.

Profile n@gne powinny by rozmieszczone osiowo, co 1200mm, na odpowiednyspkaci i wypoziomowane. Pagtzenia
pomiedzy profilami négnymi powinny by naprzemianlegte (nie mggnajdowa sie w jednej linii). Dodatkowo umigi¢ profile
poprzeczne (600mm) réwnolegle do profilisngch, pomgdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznpnatuggci
1200mm. Kace profili 600mm winny b§ umieszczone goodku profili 1200mm. Maksymalna odlegéopierwszego wieszaka
od sciany (lub z listwy przyciennej) wynosi 450mm.

Podczas monta plyt zalecane jestywanie gkawiczek. Plyty s tatwe do gicia za pomog ostrego nga. Widoczne
ptaszczyzny przeecia naley pomalowé farbami do malowania brzegéw.

W systemie montal mogy by¢ uzyte rozmaite typy klipséw mocagych, przytrzymujcych plyty i zabezpieczagych je przed
przemieszczeniemesiStosowanie klipsdw moagych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halegciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach nasaych na rénice cénienia powietrza poradzy pomieszczeniem a przestrzginistalacyjna
ponad sufitem podwieszonym. Monatdipséw jest rownie zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptytwa st wody
pod ciénieniem. Najczsciej stosuje si dwa klipsy na krawdzi ptyty dt. 600mm.

Elementy stagce mocowaniu wieszakow do stropmupy, wkrety, kolki) 3 dostpne u specjalistycznych dostawcow. Ngle
zawsze stosowtadostosowany do konstrukcji stropu typ mocowanazarmpewnd si¢, ze posiada on wystarczap
wytrzymalai¢ na wyrywanie.

6. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgosiriach wykonania z wymaganiami niniejszych warunkdraz z
Ogoélnymi wymaganiami dotygzymi wykonania robét, dostawy materiatow, spuzi srodkéw transportu podano w ST 00.01
~Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systegndadki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bard echnicznych przez jednostki
posiadajce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakdci wykonanych robét sprowadza slo:

Sprawdzenia zgodidoi wykonanego elementdgjanki, obudowy, sufitu) z dokumentagjrojektovy.

Sprawdzenia zgodioi zastosowanych materiatéw / wyrobow z dokumentpopjektowa.

Sprawdzenia poprawio wykonania robot.

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montava Q +/- 1mm na diugoi 5m)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadé ptyt

Kontroli wizualnej czystéci i braku zabrudaelub uszkodza.

Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innyehementéw, np. instalacji wybudowanych w strutsufitu
podwieszonego.

Sprawdzenie rowriai powierzchni piyt.

Sprawdzenie wilgotriwi i nasakliwosci ptyt.

7. Przedmiar i Obmiar robo6t - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbiér robét Polega na sprawdzeniu zgodaidch wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich pepég podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".
b) Odbioru robét naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobatBwlano — Montzowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fieabiceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesield ich ilgci, jakasci
i wartosci.
d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy przedktadag Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot.
e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgednpostanowieniami Kontraktu oraz obemujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny kiydostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
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- Dokumenty potwierdzage jak@¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw cgciowych
g) W trakcie odbioru robét nale9y sprawdzi
- stan i wyghd scian, obudow i sufitdbw pod wzgdem réwndci, pionowdci, spoziomowania i sztywroi
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob os@iréEMentow
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi eletami

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszicgy odchylenia krawdzi od linii prostej - nie waksza nk 2mm iw
liczbie nie wikszej ni 2 na calej diugéi taty kontrolnej o dtugéci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krasizi od kierunku pionowego - nie gkisze nk 1,5mm na 1 mb i ogétem nie ¢gej niz 3mm w
pomieszczeniach do 3,5mm wyseékboraz nie wgcej niz 4mm w pomieszczeniach pousj 3,5m wysokeci.

¢/ Odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku poziomego — niegikisze nz 2mm na 1mb i ogétem nie ggej niz 3mm na
calej powierzchni ograniczonggianami, belkami itp.

d/ Odchylenie przecinggych st ptaszczyzn oddta przewidzianego w dokumentacji - niecksze nk 2mm.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaynik dodatni, wykonane roboty naleuzna za wykonane zgodnie z wymogami
normy. W przypadku, gdy chocigedno badanie da wynik ujemny, cataobét lub ich czs¢ nalezy uzna za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane mableykona powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstéwo
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatndci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwizane
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. I
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r wapie bezpiecaestwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.
Najwazniejsze normy:
1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na @gieyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyrohyndekochtonne uywane w budownictwie. Wskaik pochtaniania  figku
3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniatiisicku w komorze pogtosowej
4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie. Okrédanie gstasci pozornej
5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie. Okrdanie stabilnéci wymiarowej w
okrelonych temperaturowych i wilgotsoiowych
6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej wdmwnictwie. Okrélanie dtugaci i szerokdci
7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie. Okréanie grubdci
8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélanie prostoktnosci
9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnepwdownictwie. Okréanie ptaskéci
10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwamwa w budownictwie. Metoda badania niepé&tnenateriatow budowlanych
11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dedge klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowychzakresie niepalrigi
12. PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe
13. Instrukcja montal wybranych producentéw
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od wh@ku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyckt debowiazany do odpowiedziali$oi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych udzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.6
Stolarka okienna i drzwiowa kod cpv 45421130-4

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej s wymagania dotycgce wykonania i odbioru stolarki okiennej i
drzwiowej.

Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowak@dokument przetargowy i kontraktowy przy zleice realizacji robot
objetych Zaméwieniem

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejruyszystkie czynnici umazliwiajace i magce na celu wykonania i odbioru roboét
objetych zaméwieniem
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2 Materiaty

Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem wjgdtcie wykonawczym.

» Okna dla IV strefy klimatycznej Umax = 2.0 W/m2K

 drzwi wegciowe do budynku Umax = 2,6 W/m2K

 drzwi fazienek z otworami wentylacji w dole skrzgal sumarycznym przekroju nie
mniejszym ni 0.022 m?

« drzwi wewrgtrzne pokoi pracowniczych o wspotczynniku infiltiamax. 1,0. przekro;
szczeliny w dole drzwi wewgtrznych min. 0.008m?

* Wypetnienie drzwi zewgtrznych — szkto bezpieczne laminowane przeciwstoneav
kolorze bezbarwnym.

Drzwi wejsciowe do budynku
o Z profili aluminiowych w kolorze gb zioty,
»  Szklone szklem bezpiecznym, bezbarwnym.
» z przegrod termiczr, min. szeroké¢ netto otworu skrzydta gtdbwnego 900mm

Okna - projektuje sidrewniane jednoramowe z okuciami obwiedniowyraiparterze okna i drzwi wykoégako
antywlamaniowe; powinny spetgianastpujace wymagania: Umax =1,4 , wspoOtczynniklirdicji max. 0,3. Nalgy
stosowé systemowe listwy dylatacyjne daceeznic okiennych wewsirz i na zewntrz gwarantujce brak gkniec i
uszkodzé na styku okna z tynkiem

Drzwi wewmtrzlokalowe — drewniane, ptytowe
Drzwi do zespotow sanitarnych, - drewniane, ptytqweyposaone w dolnej cgici w otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym nt 0,022n7 dla doplywu powietrza;

Parapet podokienny w pomieszczeniu czytelni (pegynianie stolarki okiennej) — konglomerat naturalop postforming —
szerokdci — 5cm poza obrys grzejnika

Schody strychowe rigcowe

« Schody ognioodporne LSF stangwiapoe ogniows podczas pzaru wewntrz budynku. Zabezpieczaprzed
przedostawaniemebgnia i dymu na kondygnacjvolng od pazaru. Odpornét ogniowa schodéw wynosi £+
60 minut.

« Klapa schodow wyposana jest w uszczedkpeczniepcs, ktéra pod wptywem wysokich temperatur zksza
swojg objetos¢ i zapobiega rozprzestrzenianig signia i dymu na kondygnacyvolng od ognia.

e Wymiar otworu klapy 70x120 cm.

e Przykladowy producent firma FAKRO.

Przed wbudowaniem naig zwrdcic uwag: na:

a/ aktualny certyfikat ITB na stolaghk szklenie bezpieczne w drzwiach v@pwych

b/ wspoiczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytygmi projektowymi U- 1,1 W/m2K), kalego okna i drzwi obliczony wg
wzoru podanego w aprobacie technicznej / ramagdyba /, ktdry powinien ymniejszy lub rowny wspétczynnikowi
okreslonemu w dokumentacji techniczne.

c/ kolor biaty stolarki powinien - zgodny z zaemiami w projekcie technicznym,

d/ Wyposaenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, saamgkacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory wentyjie
itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie tectamym,

e/ Szklenie zgodnie z zaeniami w projekcie technicznym, potwierdzone staspwi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczgje i uchwytowo-ostonowe z
kluczykiem w klamce

Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku takich norm - wymagawokrglonym w
swiadectwie ITB dopuszczaym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypmsa w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

3 Sprzt Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej spkagfi.

5 Wykonanie

.....

poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywani¢cieznic odlegi@é miedzy punktami mocowaniasoieznicy nie powinny
by¢ wicksze nk 15cm a maksymalne odlegt od naray oscieznicy nie wiksze nk 30cm. Gcieznicg po ustawieniu do
poziomu i pionu naley mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pandgbli. Oscieznice naley
mocowa przy wyciu kotew. Gcieznice powinny by dobrze zakotwione w przegrodach budyndaiahach, stropach/ W
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oknach statych kotwy powinny znajdogévsic w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranyclvgppowinny by
umieszczone w miejscach przenoszeniageaiprzez zawiasy tak aby olgenia mogty by przeniesione na budynek. Ogst
miejsc zakotwienia nie powinien &yiekszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno atadizdolndci nasnej sciany lub
stropu przylegajcych do elementu. Rodzaj i spos6b zakotwienia pi@niby okreslony w dokumentaciji technicznej. Szczeliny
powstate pomidzy Gicieznicg asciarg wypetnic pianky poliuretanowy i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne
odchytki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm. Nagliszczalne jest wygiowanie przewiewow, przemarzania lub
przeciekéw wody opadowe;j.

Dopuszcza gimocowanie elementéw metalowych przez osadzenmmea kotkdw rozporowych. Patzenie segmentow i
mocowania segmentéw nalewykona w taki sposob, aby elementy metalowe mogty swolmdydtuzac sie, kurczy¢ lub
przesuwdé. Wbudowanie segmentéw i nasipi¢ dopiero, kiedy mzna obciza¢ czgsci nosne budynku. Szczeliny powstate
pomiedzy cscieznicg asciamg wypetnic pianky poliuretanowa i wykonczye silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyiki
odchylenia w pionie i w poziomie 5mm.

Niedopuszczalne jest wygowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéwywmgadowe.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny liywieksze nk podano poriej.

Ré&znice wymiarév Okne drzwi
Wymiary zewrgtrzne gcieznicy szerokéci do 1m 5mmr 5mir
Wymiary zewntrzne gcieznicy szerokéci pow. 1n S5mmr S5mir
Rd&znica diugdci przeciwleglych elementéwéaieznicy szerokéci do 1n Immr imm
Rd&znica diugdci przeciwleglych elementéwéaieznicy szerokéci pow.1m 2mrr 2mmr
Rdéznica dhugdci przelytnych gcieznicy szerokéci do 1n 3mm 3mmr
Rdéznica dhugdci przelgtnych gcieznicy szerokéci pow. 1n 3mm 3mmr
Ré&znica w przekrojach szer. do 50r Imm imm
Rd&znica w przekrojach szer. Pow. 50n 2mrr 2mmr
Rdéznica w grubéci do 40mm grubgei skrzydk Immr Imnr
Rdéznica w grubéci pow. 40mm grubiei skrzydk 2mir 2mmr
6 Kontrola

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoftriach wykonania z wymaganiami niniejszych warunki@ehnicznych i
zgodnie z PN i instrukgjproducenta. Kontrelw odniesieniu do prac zanikowych przeprowadzgeiczas wykonywania
robot dekarskich / kontrola gdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catlego pokrydedbek — kontrola kicowa

7. Obmiar robé6t - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodndci zamontowanych materiatdw z zaémiami projektowymi

- prawidtowdci wykonania i osadzenia z zaémiami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatndci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwizane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r wapie bezpiecaestwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

PN-B-9410¢ Okucia budowlan~ listwy ostaniajce szyby (zagpuje BN-80/5055-07).

PN-B-9442(  Okucia budowlan~ tarcze drzwiowe W(- klasa B

PN-B-9443(  Okucia budowlan~ klamki, gatki, uchwyty i tarcz— zestawy (zagpuje BN-72/5057-02).

PN-EN-47¢ Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku wii (PVC-U) do produkcji okien i drzw—
wyglad po wygrzewaniu w temp. 150 — metoda badania.

PN-B-9409]  Okucia budowlan~ kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zgstie BN-78/505!-06)

PN-47¢ Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku wini (PVC-U) do produkcji okien i drzw—
oznaczanie skurczu termicznego

Instrukcje stosowania materiatdw i montaurzdzer wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatdw do stosowaniaawgdprzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie inne
upowanione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych, tom |, 11, czs¢ I1~IV,

Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzerifiinologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Végania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagevytrzymatdgciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymadat klasyfikacja,
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PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania auiggi na obcizenia statyczne dziatgje prostopadle do plaszczyzny skrzydta,
PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odgizi na obcizenia udarowe,

PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpiei na wstrasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody bafladpornéci na wlamanie Obgienia statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszozgkrzydia,
PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpii na obcizenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie myirataci na skecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréwa@kignowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody bad@rzwi Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowani

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpogdama obcizenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpogdama obcizenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpoidma wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadrad

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczédmmowietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczé&trmowietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczétne Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczslthe Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane&a klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechwaryie i transport

PN-EN 949:2000 - Oknastiany ostonowe, drzwi, zastonyaluzje - Oznaczanie odporoddrzwi nauderzenie ciatem ghkim i cigzkim
PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwiédluzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -@&& 1: Rura uderzeniowa

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda balaCz$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Metoda pomiagsokdci, szeroksci, grubdci i prostokytnosé

PN-EN 1294:2002U - Skrzydfa drzwiowe-OKlenia zachowania sipod wptywem zmian wilgotrniei w kolejnych jednorodnych klimatach
PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanieasdpici na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Ptaskagdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysékszerokéc grubc¢ i prostokytnosé - Klasy toleranciji

PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewsiistwowe wewgtrzne

PN-EN ISO 10077-1:2002 - \Wdeiwosci cieplne okien drzwi zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ceept

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Weiwosci cieplne okien i drzwi - Okianie wspdiczynnika przenikania ciepta mets#trzynki grzejnej -
PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klanegcgatki, uchwyty i tarcze. Tulejki foyskowe, podkiadki i naktki kotpakowe.
Szczegotowe przepisy i certyfikaty dopuszczeniadaku dystrybutoréw technologii okélenych materiatowo w dokumentacji
technicznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whizku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowjzany do odpowiedzialdoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych wdzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.7
Tynki kod cpv 45410000-4

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej spkagfi technicznej $ wymagania dotyece wykonania i odbioru robo6t
tynkarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jestosvania jako dokument przetargowy i kontraktowayzleceniu i realizacji
robét obgtych kontraktem

Zakres robot olggych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja abheja wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonania i odbioru
robot tynkarskich.
W pomieszczeniach zaktad@ sidnowienie i uzupetnienie istniglych tynkéw oraz malowanie lateksgpfarbg emulsyjrm do
dekoracyjnego malowanigian i sufitbw wewgtrz pomieszcze
Farba charakteryzujeesiloskonatym kryciem, trwaégia i odporndcia na wielokrotne zmywanie wad dodatkiem
detergentow. Dzki temu pozwala na fatwe usuwanie zabruidzez uszkodzepowierzchni i utraty koloru. Pozostawia matowe
wykonczenie powtoki.

2 Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowyawinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpniginny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpa@iawymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lu
aprobat technicznych.

Zaprawy budowlanezaywane do przygotowania podia pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadod wyprawy
pocienione powinny odpowiadavymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlangkie”.

Do zapraw tych nafs stosowa:

— piaski odpowiadafe wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 132303/ AC:2004,

— cement odpowiadggy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gasz@estaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna @gdorCiasto
wapienne powinno tworzyjednolita i jednobarwna masbez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych;
wymagania dla wapna oldlene g w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadapry wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wod; odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan labryjmych mae by stosowana tylko
wodochgowa woda pitna.

Dopuszcza sistosowanie gotowych zapraw tynkarskich.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do pagi@dpowiadajce wymaganiom aprobat technicznych.

W miejscach sgkan tynk nalery usurgé¢ i wykona od nowa z zastosowaniem siatki.

Warunki przygcia na budow wyrobow do robét tynkowych.

Wyroby do rob6t tynkowych magoye przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyddama w dokumentacji projektowej i specyfikacjiteiczne;
(szczegotowe)),

— g whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumertyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulogélowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszagakarskich réwnie karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkovigbhycznie przygotowanych mieszanek tynkarskiclzmeemego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrob6w na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w vqrwinny byt przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyra@akowanych powinno ldysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oidmesmieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygatoe fabrycznie
powinny by przechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach, uktadanych na paletach lub dicavei
wentylowanej podiodze, w ifoi warstw nie wgkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzemaafrzechowywa w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mma przechowywéana sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpigcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymairitédo frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoiesn (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

Nalery stosowdé cementy odpowiadge wymaganiom podanym w normachgiavowych. Do wykonania betonu t@by
uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoe®, zanieczyszczeniem z cementami innych mare#zajow.
Okres pomgdzy dag wystania cementu z wytwoérni a gatzycia cementu nie powinien byltuzszy niz:

a) 30 dni przy cementach szybko twardadsjch

b) 45 dni przy cementach marki 450 i xey

¢) 3 miesice przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, anigce st rodzajem, markorazéwiadectwem jakéci, powinny by magazynowane
oddzielnie w sposob uniltiwiajacy ich tatwe rozrénienie. Cementy dostarczone luzem aigce st rodzajem, markoraz
swiadectwem jakéci, powinny by skladane w oddzielnych silosach. Silosy powinng dgnaczone w sposéb uitioviajgcy
rozr&nienie cementu.
Nalezy stosowa kruszywa mineralne zgodnie z normamhgaowymi.
Kruszywo powinno charakteryzowai¢ statccia cech fizycznych i jednoliteia uziarnienia.
Do zapraw naley stosowa piaski o marce nie a$zej niz klasa betonu.
Przed ayciem naley sprawdzt zawartdé¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
Przy ustalaniu sktadu zapraw zalecausital¢ proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy.
Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowidmanm pastwowych
Stosuje si dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w adtomych warunkach wykonywania zapraw nie byto upreed
sprawdzone.
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3 Sprzet Potrzebny spkt i narzdzia
Roboty tynkowe mma wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich narazi, ktore nie spowodujniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych robét orazela przyjazne dlgrodowiska.
Przy doborze natzlzi naley uwzgkdni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskicimas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowyalezy stosowa:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przenéne zbiorniki na woe,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.
- sito do piasku ,
- pojemnika mieszanktynkarsk.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacgizopodnénik na materiaty.

Wyroby do rob6t tynkowych magdoy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniachzofoych na paletach nalgprowadzé sprztem mechanicznym.
Zaladunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, ulagch luzem wykonuje sirecznie. Rczny zatadunek zalecassi
prowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vagniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanyclvpmy umazliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzemnafgzewozt cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie
Przed rozpoeziem tynkowania powierzchnie ocxy¢ z kurzu, plam rdzy i odthei¢ np. roztworem szarego mydta.
Nadmiernie suchpowierzchng zwilzy¢ wodg, odchytki powyej 1cm sprawdZizgodnie z testem rowsai i gtadkdici,
wyeliminowa: przyczyny ewentualnego poggania kapilarnego, stosowaisnienie max. 200 baréw
Préba odpornizi nascieranie otwagt ditonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ogesiopiéi zakurzenia, zapiaszczenia
lub pozostatéci wykwitéw na podiau.
Préba zwikania szczotk pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza oltré stopieh chtonndci podtaza
Test rowndci i gtadkdci Postuguac sk tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicokresli¢ odchyiki sciany od plaszczyzny i
sprawdzé jej odchylenie od pionu, a naphie poréwna otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich nowotfczcych
np. konstrukcji murowych, tynkéw zewtnznych, itp.).
Wymagane czynrigi przygotowawcze
» kurz, pyt oczyci¢ za pomog mickkiej szczotki, spgzonego powietrza ewentualnie zémywoda pod cénieniem i pozostawi
do wyschngcia, lwne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin &ku oczyci¢ nieréwndci, defekty i ubytki skd lub
ewentualnie wyréwnazapravg tynkarsk lub wyréwnawcz z ewentualnie wymaganymi dlayiych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okreséw karencji wilgoozostawd do wyschngcia

» wykwity oczysci¢ na sucho za pomeszczotki lub zmy odpowiednio przygotowanym roztworem

» luzne i niendne elementy elewacji wyky wymieni, ewentualnie uzupelfi materialem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji

» brud, sadza, tluszcz zmiywods pod cénieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lubcjspheych srodkéw
czyszczacych, sptuké czyst woda i pozostawd do wyschngcia.

» W przypadku podhty pylacych, osypujcych sé i nadmiernie naskliwych nalery zastosowé& odpowiedni preparat
gruntupcy.

>

Elementy stalowe natg na catej powierzchni owi siatky stalowg i powlec zapraw cementow.

Piasek do zapraw winien spel@iaormy — nie zwierdadomieszek organicznych, niietasciwg frakcje 0,25-0,5mm.
Obrzutle na poditaach ceramicznych, z betonu wykérazaprawy cementowej 1:1.Narzut naigsd zwizaniu zaprawy z
obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczasdmyrywania nalgy docisk& pag stale przesuwag w jednym kierunku.
Podktad nanosgipo zwihzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienigatierg jednolicie gtadl pag drewnian.

Dla wszystkich odmian tynkdw niedopuszczalne jegitgpowanie wykwitdw w postaci wykrystalizowanego nalog
powierzchni tynkéw roztworu soli przenikaych z podiaa; wystpowania pléni itp. trwatychsladéw zaciekéw, odstawanie,
odparzenie i gcherze powstate na skutek niedostatecznej przycéepto podica.

Wierzchnj warstwe zaciera jednolicie gtadl paa drewnian, metalow lub styropianow.

Tynki nalezy wykonywa: w temp. Nie niszej nz 5°C i pod warunkienie w ciagu doby nie nagpi spadek potiej
0°C.Przestrzegadopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni fasetigk itp. Od projektowanego promienia nie powinny lwicksze nz 7mm
dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinagcych sg
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn oddta
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1, e nie podlegaj nie podlegaj nie podlegaj nie podlegaj
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
Il nie wicksze nk Nie wieksze nk 3mm na | Nie wieksze nk 4mm na Nie wieksze ni
4mm na dtugéci im 1m i ogétem nie wicej 4mm na 1m
taty kontrolnej 2m niz 10mm na calej
powierzchni mgdzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
1] nie wicksze nk Nie wieksze nk 2mm na | Nie wieksze nk 3mm na
3mm i w liczbie 1m i ogétem nie wicej 1m i ogétem nie wicej
nie wigkszej nz 3 niz4 mm w niz 6mm na calej
na diugdci taty pomieszczeniach do 3,5m  powierzchni mgdzy Nie wigksze n
kontrolnej 2m wysokasci oraz nie wgcej | przegrodami pionowymi 3mm na 1m
niz 6mm w (sciany, belki itp.)
pomieszczeniach poug|
3,5m wysokdci
IV, Ivf, nie wicksze nk Nie wieksze nk 1,5mm Nie wieksze nk 2mm na
IVw 2mm i w liczbie | na 1miogétem nie wcej | 1m i ogodtem nie wicej
nie wigkszej nz 2 | niz 3mm w pomieszcz. do niz 3mm na calej
na diugdci taty 3,5m wysokéci oraz nie powierzchni mgdzy Nie wigksze ni 2
kontrolnej 2m wigcej niz 4mm w przegrodami pionowymi mm na 1m
pomieszczeniach poug| (Sciany, belki itp.)
3,5m wysokdci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidavzewrgtrznych tynkow ll-lv kat. nie powinny liywicksze nk 10mm na
calej wysokéci kondygnacji i 30mm na catej wysadad budynku.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jegtypowanie wykwitdw w postaci wykrystalizowanego naloga
powierzchni tynkéw roztworu soli przenikkgych z podtaa; wystpowania pléni itp. trwatychsladow zaciekéw, odstawanie,
odparzenie i gcherze powstate na skutek niedostatecznej przycéepto podiaa.

Gladzie gipsowe

Przed przyspieniem do wykonania robét tynkarskich powinny lmakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia zyuwykonane podklady przewidziane w dokumentagjjektowe;j i
szczegotowej specyfikacii technicznej, osadzosmesnice drzwiowe i okienne, §& nie naleza do tzw. stolarki
konfekcjonowanej

— Zaleca sie przygpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 migsy od

zakaczenia stanu surowego.

— Bez specjalnyclrodkéw zabezpieczagych prace tynkarskie w warunkach zimowych mbgé wykonywane tylko wtedy,

gdy temperatura powietrza, materiatow oraz paalynku jest nie ksza nk +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nasgpi

spadek temperatury paej 0°C. W niektorych przypadkach, oki@enych we wskaz6wkach producenta mieszanki tynkej;sk

konieczne mege st& siec zachowanie wiszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewgtrznych powierzchni, ktére nie posiag@gszcze zewgtrznej izolacji cieplnej naley zwrécic uwag: na

mozliwos¢ gwattownego obrienia temperatury tynkowanego elementu w warunkaobwych.

— Bez specjalnych oston ograniczajch wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pociemsozewtrzne powinny by

wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodz

— Wilgotnas¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionyrwionych nie mee przekracza80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powienzictynku podktadowego natg zachowd minimalny czas przerwy

technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowyakalnej wentylacji, nie krétszy hi3 tygodnie, o ile wskazdwki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanpivaczej.

Podiae pod gtadzie gipsowe musidbgowne, néne, mocne, wystarczgjo stabilne, jednorodne, réwnomiernie chionne,
hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne odigezyszczg, wolne od wykwitdw, nie zamarzjie, o temperaturze povsj
+5°C musi spetniawymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sgdranwie podi¢a poprzez prép
a/ sciermny — przetarcie dtonipo powierzchni tynku — na dtoni nie wyptija zabrudzenia
b/ proke drapania — przy pomocy twardego przedmiotu tyiekwykrusza si nie sypie.

W miejscach pajczear i stykdw z innymi materiatami twogzymi sciare nalezy przed wygtadzeniem wykotaackcie kielni
tynku & do podiaa lub osadZi odpowiedni profil tynkarski. Przy konieczéw dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw
wykona warstwe zbrojgcg z siatki z widkna szklanego o oczkach min. 3x3 mmwytrzymaldci na zrywania wzdtosnowy i
watku 1500N/5cm posiadaga dokument dopuszczajy do stosowania. Grub®warstwy zbrojeniowej min.3mm
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Stare tynki naley bezwzgbdnie sprawddi pod lkatem przyczepnii do podiga. Tynki odspojone dagy gtuchy dwigk przy
opukaniu nalgy sku i wykonat nowe. Tynki istnigjce w stanie dobrym zatré@a grubéc¢ ziarna tj ok. 2mm.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nigimaa by wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystace nierdwnéci podtaza naley skut lub zeszlifowa. Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley
naprawt zaprawa cementowa lub specjalnymi masami napraviczya ktére wydaneasaprobaty techniczne. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbamieaglusuraé¢ zmywapc odpowiednimi preparatami odttuszcgajmi albo
stosujc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z pagitoalezy usura¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchnie.
Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poywing zabezpieczone antykorozyjnie. Padia piyt gipsowo-
kartonowych powinny miezaszpachlowane styki ptyt i wkly mocupce.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetdimymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zafej w dokumentacji
projektowej i szczego6towej specyfikacji techniczaggdmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podtoa, wskazéwki pochodee od producenta mieszanki tynkarskiej oraz waratrkiosferyczne, w ktorych
naktadana §dzie wyprawa, konieczne me by wskpne przygotowanie podta do tynkowania, poprzez jego zighie wod,
zagruntowanie 41lz zastosowaniérodkdw zwikszapcych przyczepni tynku do podtaa. Jakasrodki zwickszapce
przyczepnét tynku do podiéa stosowanegs

— obrzutka wsfpna,

— zaprawy i szlamy zwkszapce przyczepni,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatavsigpnego przygotowania podta musi by zgodny z zaleceniami producenta mieszanki

tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projelépiszczegétowej specyfikacji technicznej.

Wykonanie tynkéw gipsowych

Rodzaj i typ tynku a tade wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej diaree g w dokumentacji projektowej i
szczegobtowe]j specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe mog by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe)

Ze wzgkdu na techni&k wykonania i sposéb obrobienia powierzchni ramié st nastpujace typy tynkow gipsowych:

— zacierane — wykonywane przez zatarcie paca ledofiza wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchti W przypadku mas
zawierajcych okggte ziarna, zagbien w ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotgdkdzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkiansk

— wytltaczane — wykonywane przez modelowanie rmiej warstwy za pomaaolki.

Grubai¢ tynkéw wynosi od 1 do 1,5cm.

Przy wykonywaniu tynkéw naky bezwzgtdnie przestrzedgainstrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zze
przygotowania podia i masy tynkarskiej, a ta& warunkdw naktadania masy tynkarskiej oraz jeliggieacii.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw naleprzestrzeganastpujacych zasad ogoélnych:

— mieszank tynkarsk dobier& tak, by zapewdi zgodné¢ zatlazonej w dokumentacji projektowej i szczego6towe] gfb@cii
technicznej grubiei tynku i jego poszczegoélnych warstw (tynki wielastwowe) z zaleceniami producenta wybranej midgzan
tynkarskiej,

— obowhzkowo stosowéatechnile wykonywania i reimy technologiczne (np. minimalne przerwy technadage) oraz sposéb
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczganartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tgie;,

— profile tynkarskie dobietaodpowiednio do ich przysztej funkcji (profile narokowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)
oraz z uwzgjdnieniem zgodn&i materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przeéywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &mskimi np. listwami narmikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okiennejlz@aéwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach nag@nych na pkniccia zaktada siatle,

— nacécia tynku (,kontrolowane ¢kniecia”) wykonywa przed przysipieniem do ostatniego etapu wylazenia tynku np.
zacierania, wygtadzania; saianach wewetrznych nagjcia tynku g niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nglevykonywa zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowegdzegdtowe;j
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instjugroducenta mieszanki tynkarskiej,

—$wieze tynki wewrrtrzne w okresie letnim powinny byhronione przed zbyt intensywnym dziataniem pranngonecznych i
opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewretrzne, po ich natzeniu, powinny mié zapewniona dobra wentylacje.

Wymagania dotycgce tynkéw gipsowych

Przyczepn& tynku do podtaa polegaica na mechanicznym pekzeniu s¢ zaprawy z podizem powinna zapewéitakie
przyleganie i zespolenie tynku z poziton, aby po stwardnieniu zaprawy nie wypstwaly odparzenia,geherze itp. Oznaczenie
przyczepnéci tynku do poditaa naley wykonywa wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczephposzczegdlnych warstw w
tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikesvpowinna dawawynik pozytywny i nie powinna liymniejsza ni
przyczepnéé catego tynku do podia.

Odporna¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miadporndci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikizy p
badaniu mtotkiem Baronnie’'go .

Grubai¢ gotowych tynkoéw w zalnosci od rodzaju podiza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oiezbly warstw,
powinna wynosi 1+1,5cm — z tymze dla tynkdw jednowarstwowych grufgata powinna wynosi0,8+1,1cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5mm.
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Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkfswinny by gtadkie lub mié fakture wynikajaca z techniki
obrobienia powierzchni, a taé& odznaczasie jednolita barwa — bez smug i plam oraz pwigdw podiaza. Powierzchnie te nie
powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworéw soli przenikgiych z podtaa, a take zacieki
majgce posta trwatychsladéw oraz wykwity pléni itp. 3 niedopuszczalne.

Nie dopuszcza siwysktpowania gcherzy, rys i sgkan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarskabfavodnych lub wodorozciezalnych powinny pozwadana ich
renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowa¢ wykonania powierzchni i kragdzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny Idytak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzionpwe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Kradzie przecinania sipowierzchni otynkowanych powinny éyrostoliniowe, a ity
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny lkayami prostymi lub powinny hiyzgodne z tami

przewidzianymi w dokumentac;ji projektowej. Dopusaice odchytki — jak dla tynkéw wewtrznych kat. 111 wg PN-70/B-
10100.

Widoczne miejscowe nieréwgai lub wgkbienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wyajgke z techniki wykonaniaas
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw eenehtach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczmeyskyrownugce
uskoki w ptaszczinie licowej, wynikajce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchwgiiarowych lub z tolerancji
montazu.

Wykonczenie nargy i obrzezy tynkdw oraz tynkow na stykach i przy szczelindghatacyjnych.

Naraza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wyikkaeniowymi, przy écieznicach i podokiennikach, powinny dyabezpieczone
przed gknieciami i odpryskami przez odgiie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnyetktpowinien by przecéty i
wykonczony stosownie do wymagy@okumentacji projektowej i szczego6towej specyfiksechnicznej.

6 Kontrola jako$ci

Przed przysfpieniem do robét tynkowych naide przeprowad badania materiatéw, ktéredy wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbior @dzyoperacyjny) podiyy.
Badanie materiatow przeprowadza siérpdnio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dnjyych przygcia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzysgzych wysylce materiatow przez dostawce, potwiergzajh zgodné¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikdeghnicznej robot tynkowych, opracowanej dla mmlianego przedmiotu
zamOwienia (szczegbtowej), oraz normami.
Badania przygotowania pocip
Stan podtaa podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnaci — poprzez ocenwygladu, préle dotyku lub zwikania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgétno

szcatkowej przy pomocy wilgotnaciomierza elektrycznego,

b) réwnaci powierzchni — poprzez ocemygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

c) przywieragcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzemneeeygladu i prok scierania,

d) obecnéci luznych i zwietrzatych ogci podtaza — poprzez préabdrapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitonpdarbami — poprzez ocenvygladu i préky zwilzania,

f) chtonndici podiaza — poprzez ocenwygladu oraz prob dotyku i zwikzania,

g) obecné¢ wykwitow — poprzez ocenwygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania padte poprzez ocenwygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegdjadaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej gfile&cji, a nastpnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowkceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie rob6t tynkowych polegag biegcym sprawdzaniu zgodsci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz

wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowajstrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania bagla
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sentelceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagdoigczace
wykonanych robét tynkowych, w szczeg&nbw zakresie:
— zgodndci z dokumentacja projektowa i specyfikacja technic(szczegbtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakdsci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podia,
— prawidtowdci wykonania tynkéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku bwgt dotyczce wykonanych robét.
Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ nie pé&niej niz przed uptywem 1 roku od daty ukezenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zgwmych przeprowadZanalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza niezezej n +5°C.
Przed przysipieniem do badan przy odbiorze nglesprawdzt na podstawie dokumentow:
a) czy zajczone wyniki badan dokonanych przed prag&niem do robdt potwierdzgj
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De przygotowane podia nadawaty sie do patenia tynku a gyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejs3@j,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionegoperatura otoczenia wagju doby nie spadta pardj 0°C.

Opis bada

Sprawdzenie przyczepsw tynku do podtaa naley przeprowadzametod, podan w PN-85/B-04500. Jako badania
orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwamikutyekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgiéwiadczy o
dobrej przyczepniwi). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie paleykona na tynkach suchych i po ich zwéniu
woda.

Przyczepn&t migdzywarstwovy tynkdw wielowarstwowych naky sprawdzé za pomog przyrzidu zwanego miotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba kmmyego nacinania wyprawy i poddania jej uderzenitamgla o cjzarze
250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonamétdy, a co najmniej 500 graméw — po

28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzanisiadczy o dostatecznej przyczegoo

Sprawdzenie odporgoi tynkdw na uszkodzenia mechaniczne malgrzeprowadzamiotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania .

Sprawdzenie mrozoodpor§w tynkéw zewrtrznych naley ¢ na podstawiéwiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpéono
na dziatanie mrozu probek stwardnialej zaprawy.

Sprawdzenie gruldci tynkdéw. W peciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otywimej wynosacej nie wicej niz
5000 m2 nalgy wycia¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lukdi@dnicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby padio

zostalo odstorte lecz nie naruszone. Odsletei podice naley oczyéci¢ z ewentualnych pozostatn zaprawy. Pomiar
grubasci tynku powinien by wykonany przymiarem z doktadéma do 1mm. Za przeg¢ina grubaé¢ tynku badanej powierzchni
otynkowanej naley przyjmowa wartcs¢ srednia pomiaru w giu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchnekgzej nz 5000 m2 nalgy na kade rozpoczte 1000 m2 wyei¢ jeden dodatkowy
otwor.

Sprawdzenie wygbu i innych widciwosci powierzchni otynkowanych. Wygd powierzchni otynkowanych (barwa, obeého
wykwitow, spekan itp.) naley sprawdzt za pomog ogledzin zewrtrznych. Gtadké¢ powierzchni oraz brak pylenia naje
sprawdza przez potarcie tynku dtomi

Odporna¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw afergsznych lub rozmywanie podczas renowacyjnychotob
malarskich naliy sprawdzé w sposéb nagpujacy:

— powierzchnie tynku naty zwilzy¢ wods za pomog pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadpiobe odporndci na
uderzenia metagdkwadracikowania, stosag uderzenie stempla oggarze 250 gramOw; préba ta powinna ea/nik dodatni
(brak wypadania kwadracikow).

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi tynkéw naley przeprowadz wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykiiczenia tynkdéw na nafach i obrzeach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalgzeprowadzi
wzrokowo oraz przez pomiar réwnoénee z badaniem wygtlu powierzchni otynkowanych .

Wyniki badan powinny b poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. fiziej

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku bugdprotokole podpisanym przez przedstawicieli isteea (zamawiagego)
oraz wykonawcy.

7Przedmiar i obmiar robét zgodnie z punktem 0.7 agai ogolnych niniejszej ST
8. Odbior

Przy robotach tynkowych elementami uleggjmi zakryciu g podiaza.

Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogziem naktadania wyprawy (odbiér gdizyoperacyjny).

W trakcie odbioru naley przeprowad#i badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyriadah dla podtay nalery
poréwna z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej spékaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywwmozna uzna, ze podiaa zostaty prawidtowo przygotowane, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikijhniczna (szczego6towa) i zezwiahia przysipienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowawigigza nie powinno b§ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustalt zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych dmigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac natg ponownie przeprowadzbcerg przygotowania podia.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu naley zapis& w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik buddwy

Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem kacowym. Odbidr cgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzemobecnéci kierownika budowy.
Protokét odbioru cgiciowego jest podstawa do dokonanigsciowego rozliczenia robét, zeli umowa taka forg przewiduje.

Odbior ostateczny (Kmowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczna ogerzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i
zgodndci z dokumentagj projektovs.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedmych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéga¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianaphkiothanymi w toku wykonywania robét,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i kazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalgch robét, protokoty kontroli spisywane w
trakcie wykonywania prac,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawtytych materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i odbioréw ezciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoziaie z przedtiaonymi dokumentami, przeprowad4iadania zgodnie z
wytycznymi niniejszej ST, poréwige z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekdpispecyfikacji

technicznej robot tynkarskich (szczego6towej), opreanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, dokona oceny
wizualnej. Tynki pocienione powinny bydebrane, jeeli wszystkie wyniki badamspozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty 8 kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym. 3eli chociagby jeden wynik badan byt
negatywny tynki pocienione nie powinnydgdebrane. W takim przypadku nafenvybrat jedno z nagpujacych rozwizai:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usugé nieprawidtowdci wykonania tynkéw pocienionych w
stosunku do wymagaokreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjchamicznej (szczegbtowej) i przedstéve
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci tynku zamawiajcy maze wyrazé zgod;
na dokonanie odbioru keowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

— w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowiany jest usugt wadliwie wykonany tynk
pocieniony, wykon&go ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletrdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza sie protokét podpisany przez przedstawicigti@aiagcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierd:

— ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢rsia,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania tynku pocienionego z zaméwieniem.

Protokdét odbioru kdcowego jest podstawa do dokonania rozliczeniec&wego pomidzy zamawiajcym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresiwekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pociengm@o uytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét peg@vych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceizualnej tynku pocienionego ,,Odbior
ostateczny (kacowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjpsdstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania p@@ wynikajacych z obnionej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamay@iapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych
robotach tynkowych.

9. Podstawa ptatioi - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

10 Normy i przepisy zvgzane
Normy:

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwi¢artaici modularne i zasady koordynacji modularne;j.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padsiwve zasady oceny i okienia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piafgkatowzelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa enainego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masyknskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlalasy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiand Az
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymaitéciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesrmanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiu.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tyynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terohogia.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena przydaineody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produejonu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimo-montaowych (tom [, czsé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batimych ITB czé¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ratnddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 450000004ydanie I,
OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ratnddowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykaadpnkow
zwyktych wewrgtrznych i zewstrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie 1l, OWEOB Projace 2005 r.

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu i formy dokuméintac
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz.
U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. zZ20Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegétowego zakresu i formy projektddwlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiey@ggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 81
poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whizku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychst Jmbowjzany do odpowiedzialdoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.8

Wyréwnywanie podtdég- podtaza kod CPV 45262321-7
Ktadzenie podtog kod CPV 48200-5

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowepgpkacii technicznej $ wymagania dotyace wykonania i odbioru podiy i
posadzek betonowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stos@yako dokument przetargowy i kontraktowy przy eleic i realizacji robot

objetych kontraktem Wymiana posadzek na catym budynku

Zakres rob6t oletych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja pingja wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonania i odbioru
robét posadzkowych

2. Materialy
Wszystkie elementy wykozenia witrz wykona& z materialéw n co najmniej trudno-zapalnych, kigoelczas rozpadu
termicznego nie wydzielgjintensywnego dymu lub substancji toksycznych.

3. Sprazt Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikaciji.
4. Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie

Przed przysgpieniem do uktadania podtég wszelkie prace tynkarpkwinny by zakaiczone . Podize powinno by
oczyszczone z pytdw brudu i kurzu oraz innych zemyezczé mogicych wpltyrgé na zmniejszenie przyczepiod mas
klejacych. Podtae powinno by wyschneta, jego wilgotné¢ nie maze by wieksza nt 3%. Temperaturpomieszczenia nie
moze by nizsza nk 10°C. Podiea musz spetni@ wymagania norm:

PN 88/B-06250 - beton zwykty,

PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cemeytaw

PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanysim europejskich.

Poditae betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie migztieréwndci podiaza zgodnie z polsknormy, tolerancja
nieréwndgci nie wieksza nk 3mm/2m, wilgotné¢ podiaza betonowego nie wksza nk 4,5%, zakéczone wszystkie prace
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remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie ofwokienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewngostp do
mediéw, temperatura pomieszazag trakcie montau powyzej 15°C, wilgotnai¢ powietrza w sali w trakcie morita i po jego
zakaiczeniu musi zawiefasie w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowaniatue powinien wynosi28 dni, zalecane
60 dni. Wilgotnd¢ betonu powinna zawietasie w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna lzatarta na ostro, pozbawiona
mleczka cementowego,Anego piasku itp.W sytuacji, gdy tege sie osjgnie, naley wykona® uzupetniagca cienky wylewke
wyréwnujgca z samopoziomyggej masy cementowej kompatybilnej z betonem podiigan.

Samopoziomujcy podktad

Do wykonania warstwy 10mm pod wyktadziny pariglapraw nierown&i podiazy, nalezy stosowé samopoziomuica
mag cementow, przeznaczando maszynowego lulgeznego wykonywania podktadow podtogowych pod terakooznego
rodzaju wykfadziny podtogowe z PCV, dywanowe, pargddtogowe, a tale, gdy nieréwnéci podiaza uniemaliwiajg uzycie
odpowiedniej grubgxi zaprawy klejcej pod teraket parkiety i posadzki sportowe. Pogian dla masy samopoziomuagj maze
by¢ beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz tawidne podtaa” wtacznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV,
kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grébgednej warstwy wylewki, w zalmosci od przygtego rozwazania powinna
wynosi¢é 5+30 mm.
Podiaze powinno by stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podkiad wykomuejako zespolony z podiem, dodatkowo
powinno by ono oczyszczone z warstw myogch ostahbi przyczepnéd, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tlusaczé
wosku, substanciji bitumicznych, resztek farby lifpzne elementy oraz fragmenty pozdoo stabej wytrzymakei nalezy usumé
mechanicznie, np. skuJeeli istnieje potrzeba zredukowania chtoéciopodiaza naley stosowa emulsg gruntupcs, jedno-
lub dwuwarstwowo. Przed przypieniem do wylewania masy nale dodatkowo zaznaczyna $cianach miejsca przebiegu
istniejacych w podiau dylatacji, aby przen# je p&niej na warstw podktadu. Ze wzglu na maliwo$¢ wyplynigcia masy,
podiaze powinno mié charakter wannowy - pola technologiczne oraz opwempodiodze naley zabezpieczy zastawkami, np.
odpowiednio profilujc tasme przylepry lub stosujc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypchego materiatu.

Podkiad na warstwie oddziedagj wykonuje s na bardzo stabych, chtonnych lub zaoliwionych pgaéh mineralnych lub
innych, nie zapewniagych podktadowi odpowiedniej przyczepno Warstve oddzielajca moze stanowé np. folia PE o grub.
0,2mm. Izolag} nalezy utozy¢ bez fatd, szczelnie oraz wywih na sciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysako
podktadu. W przypadku podtg naraonych na zawilgocenie, warsfwddzielajca maoze stanowd utozona na podhu izolacja
paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Podklad musé laprojony przytwierdzon do podiga siatk z widkna szklanego
zabezpieczanw kapieli akrylowej. W obydwu przypadkach dylatacjespminie nie g konieczne. gdy powierzchnia wylewania
podktadu nie przekracza 20m2. Wymagane jest naginoiddzielenie podkiadu ogtian profilem dylatacyjnym lub cienkimi
paskami styropianu.

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie ynmssmnopoziomuicej polega na odpowiednim ustawieniu statego
poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajpompujcym, pozwalajcego osigna¢ wihasciwg konsysteng masy
wyptywajacej z weza. Mazna g sprawdzt rozlewajjc masg z naczynia o pojemsoi llitra na réwne, nie chtonne pod (np.
folia). Powinna ona utworzy,placek” o srednicy ok. 40cm. Gdy masa wylewanedbie kcznie, przygotowuje sija przez
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierztoicia wody (w proporcji 4,0+4,5 | wody na opakowanie 8pk
wymieszanie, ado uzyskania jednolitej konsystencji. Czydaie nalezy wykona mechanicznie, najlepiej za pomowiertarki

z mieszadlem. Masa nadaje glo wycia zaraz po wymieszaniu i najejg wykorzystg w ciggu 20 minut. Stosowanie
niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do gknia parametrow wytrzymaioiowych podkiadu.

Prace rozpoczynamy od oklenia poziomu powierzchni przysziego podkitadu insazenia go nédcianach i w catym polu
wylewania. Maemy to zrobt za pomog diugiej poziomicy i przenmych reperow wysokeiowych. Masa samopoziongia
moze by wylewana maszynowo - przyyciu agregatu mieszgjo-pompugcego z cigtym, przeptywowym dozowaniem wody
lub recznie — tylko na polach technologicznych, ktérezemy wyla w ciaggu 45 minut. Wylewl zaczynamy od powierzchni
przy $cianie najbardziej oddalonej od Wgja. Mag wylewamy réwnolegtymi do niej pasami o szeréticok. 50cm, uwazajac
by nie wchodzi na wylan juz powierzchng. Pohczenie kolejnych partii wylewki powinno ¢siwykonywa w czasie nie
dtuzszym ni 10 minut. Wylay masg nalery wskpnie rozprowad#, np. za pomag gltadkiej metalowej pacy. Nadmiar masy
zgarniamy w kierunku "do siebie", kontradajw ten sposéb grulsé warstwy. Mas zaleca si odpowietrzé walcem siatkowym
lub szczotk z dlugim, twardym wilosiem, prowagiz ja ruchem wstgsowym wzdtd i w poprzek powierzchni. Operacja ta
dodatkowo poprawia rozptywald® i ujednolica powierzchgi wylewki. Wigzacego ju materiatu nie wolno rozciezat.
Wylang powierzchng nalezy chront przed zbyt szybkim wysychaniem, begmainim nastonecznieniem, niskvilgotnoicia
powietrza lub przeegami. Nie wolno dopuszczado gwalttownych zmian temperatury w pomieszczenialgzy rowniez
ograniczy jego ogrzewanie. Tak pignowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato raido Istniejce dylatacje podiey
nalezy przenig¢ na warstw podktadu poprzez nagiie. Czas wysychania wylewki zaleod grubdci warstwy oraz warunkéw
cieplno-wilgotngciowych panujcych w pomieszczeniu. Aytkowanie wylewki (wchodzenie) niaoa rozpoczé po okoto 6
godzinach. Wyktadziny ceramiczne i kamiennezn® przyklejé po uptywie okoto 3 dni, a dywanowe, PCV, linolewzy
parkiet po okoto 7 dniach (w zalosci od wilgotndci powietrza i podioa).

Agregat mieszago-pompugcy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadiem, wadetkowy lub szczotka z diugim twardym
wiosiem, repery wysokmiowe. Narzdzia naley czysci¢ czyst woda, bezpdrednio po ayciu. Trudne do usugtia resztki
zZwigzanej ju zaprawy zmywa gisrodkiem do usuwania pozostédpo zaprawach cementowych.

Zaprave nalery przewozt i przechowywa w szczelnie zamkaeiych workach, w suchych warunkach (najlepiej natzadh).
Chroni przed wilgoci. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodayebdanymi wymaganiami wynosi 12 migsi

od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Pkbdawiera cement. Reaguje z waalkalicznie, dlatego natg chroni

oczy i skoe. Przy bezpfrednim kontakcie z oczami skonsultainse z lekarzem.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszan ok. 0,16+0,18 | wody na 1 kg zapra



Czas zuycia
Temperatur:

przygotowania zapraw

podiaza i otoczenia w trakcie pr
Odporng¢ na temperatu
Uzytkowanie podkiad
Czas wysychan
Max. srednica kruszyw
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ok. 4,00+4,50 | wody na 25 kg zapre
ok. 20 minu

od +5°C do +25

od +5°C do +25°

od +5°C do +60°

po ok. 6 godzinac

srednio 1 tydzié na 1 cm gr. podkiac
1,5 mn

Gestas¢ nasypow: 1,4 kg/dm

Min. grubci¢ warstwy podktadt 5mnm

Max. grubd¢ warstwy podktadt 30 mn
Parametry wedlug PN-EN 13813

Reakcja na ogie klasa A}

Wytrzymataé nasciskanie C35 (min. 35 MPa)

Wytrzymatcé¢ na zginanie F7 (min. 7,0 MPa)

Wydzielanie substancji korozyjnych NPD

Przepuszczalrsé wody i pary wodnej NPD

Izolacyjnas¢ akustyczna NPD

Dzwigkochtonna¢ NPD

Opor cieplny NPD

Odporna¢ chemiczna NPD

6. Kontrola

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgogtriach wykonania z wymaganiami niniejszych warunkadanie
materiatléw oktadzinowych i klejéw nalg przeprowadzi pasrednio na podstawie certyfikatéw i beZpadnio przez odbidr
kolorystyczny, brak rys, odpryskéw, uszkodzip.

Badanie gotowej oktadziny powinno polégza sprawdzeniu; nalgtego przylegania o podia, szczeln¢ci stykow
prawidtowdici przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiasdehyler, prawidtowaci uksztattowania powierzchni
okladziny przez przyleenia w prostopadtych do siebie kierunkach faty kalngj o di. 2m w dowolnym miejscu powierzchni
odchylenie nie mze byt wieksze nk 1mm. Prawidtowéci wykonania spadkéw do kratgkiekowych podtogowych nie
powinny by mniejsze ni 1,5% a odlegi& wododziatu nie wiksza nk 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nigceji
niz 2mm na catej diugei taty pomiarowej 2,0m.

Dylatacje posadzki powinny Bywypetnione materiatem elastycznym, a ich szefékmwinna wynosi 5-10mm.

7 Przedmiar i obmiar robét zgodnie z punktem 0.7 wymageagolnych niniejszej ST
8. Odbior
Polega na sprawdzeniu zgodaioich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw

9. Podstawa ptatnéci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10. Normy i przepisy zwizane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budEno-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. Il

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r wapie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemgaioWymagania i badania techniczne przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.9
Kitadzenie ptytek  kod CPV 45431000-7

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej sfikagji technicznej s wymagania dotycce wykonania i odbioru oktadzin z
ptytek ceramicznyclkciennych i podtogowych .

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowak@dokument przetargowy i kontraktowy przy zleice realizacji robot
oktadzinowych olgtych zaméwieniem.

Zakres robot olggych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiaj gce i majice na celu wykonania i odbioru robot
oktadzinowych.

3 Materialy
Plytki

Ze wzgtdu na przewidziany wzniony chgty ruch pieszych, gdzie@noszone gczstki materiatiicierapcego, a take na
koniecznd¢ zapewnienia odpowiednich parametréw technicznyob@nuje s posadzk z ptytek podtogowych
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nieszkliwionych typu gres porcellanato o mifiddporndgci nascieranie,o bardzo wysokich parametrach wytrzyswawych,
niskiej nasikliwosci wodnej (E0,5%) zgodnie z norgnPN-ISO 13006, zwkszonej odporngi na zabrudzenia organiczne, np.
produkcji krajowej - “Nowa Gala” - Orientale:- typR 06 - ptytki gresowe w systemie modularnym wzcimem

przypominagce naturalne kamienie w kolorze jasnegaube

Wymiary piytek podtogowych 60x60 cm, 15x15 cm, 18x3n, 30x60 cm, 45x45cm.

Na scianach nie wykaczonych glazur cokoty — wym. 30x8 cm wykonane w gresie porceltaraientale typu OR 06 cokdt w
kolorze jasnego lie.

Profile wykaiczeniowe i przégiowe w systemie posadzki; odporne na zabrudzegianiczne.

W strefie we¢ do budynku (wiatrotapy) - system zatrzymywaniador

— w celu zatrzymania wnoszonego brudu i piaskutavéania wilgoci z zeléwek butéw nalezastosowa?2 stopniowy system
CZYySZCZCY.

Strefa | — zgrubne czyszczenie i zatrzymanie wnosgo brudu — krata #pa stalowa cynkowana ogniowo, o modutach
dostosowanych do wymiaréw plytek gresowych, gédbd@nstrukcji 25mm, otwarta, sztywna, jednostronna.

Osadzona w warstwie wyrowrgiej podtae, ze spadkiem i otworami odprowadzgjmi wod; na zewgtrz (pod spéd podestu).
Strefa Il — doktadne szczotkowanie butow — w aliowej konstrukcji gr. 20mm mat o podwojnym wkltadzienaprzemiennie
szczotkowy i gumowy, w odcieniu jasnegazbezharmonizowanym z kolorem ptytek gresowych.

We wszystkich systemach wycieraczek zapéwnozliwos¢é demontau (strefa | — podnoszenie, strefa Il rolowanie) @uc
usuwania hagromadzonych nieczysto

Zaprawy klejce

DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEWACEJ ELASTYCZNEJ

0,20 + 0,231 wody na 1kg zapra
1,00 + 1,15| wody na 5} zapraw
2,00 + 2,30l wody na 10kg zapra
5,00 + 5,751 wody na 25kg zapra

Proporcje mieszan
Proporcje mieszan
Proporcje mieszan
Proporcje mieszan

Czas gotowsxri zaprawy do prac ok. 4 godzin
Czas otwarty prac min. 30 minu
Czas korygowania ptyt 10 minu

Temperatura przygotcania zapraw
Temperatura podi@ i otoczenia w trakcie pr
Odporng¢ na temperatury w trakciezytkowanie

od +5°C do +25°
od +5°C do +25°
0d-20°C do +60°(

Uzytkowanie posadz po 24 godzinac
Fugowani po okoto 24 godzinar
Min. grubg¢ warstwy ziprawy 2 mnm

Max. grubd¢ warstwy zapraw 5mnm

Zawarta¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wyr |< 0,0002 %

CE 0¢ PN-EN 12004:2002/A1:20(

Typ C2TE Cementowa zaprawa kigja 0 podwyszonych parametrach, o zmniejszor
sptywie i wydlwzonym czasie otwartym.

Przyczepnét przy rozcjganit pocztkowa> 1,0 N/mn*
po starzeniu termiczny> 1,0 N/mn?
po zanurzeniu w wodz> 1,0 N/mn?
po cyklach zamrzania i odmraania> 1,0 N/mn®

Czas otwart- przyczepnéé po >0,5 N/mn®
czasie otwartym nie krotszyn
niz 30 minut
Splyw <0,5mn

ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypahia spoin o szerokoi 2+6 mm, wsciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek cei@mych (glazura, terakota, gres), ptytek z kami@aiairalnego i
aglomeratoéw kamiennych oraz plytek betonowych i ailkizeramicznej. Stosowalo fugowania oktadzin przyklejonych na
stabilnych sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-karteyxh, na podigach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lulsciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchytdotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i
elewacjach budynkéw. Zapragwlo fugowania stosowalo wypetniania spoin w nowych okladzinach orazidopetniania lub
wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawaulgofvania wraz z kolorowym silikonem sanitarnyneidfivkami musz
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stanow& komplet wyrob6w do profesjonalnego wylcaania rénego rodzaju oktadzin; przeznaczone dgwania wewtrz i
na zewntrz budynkow.

WEASCIWOSCI — sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjaysielekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy, barwnikow
oraz dodatkéw modyfikggych. Zaprawa winna charakteryzawse wysolg elastycznécia, wytrzymaldcia i przyczepnécia, a
tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacgjryw szczegdIngi odporndcia na sgkania, zarysowanie oraz
odspojenie od ptytek. Stosoawvyroby tatwe do przygotowania, plastyczne i wygednpracy. Umaliwiajace tatwe i
szybkiewypetnienie spoin i nie powodag przy tym zarysowania powierzchni ptytek.

PRZYGOTOWANIE PODLTA

Przed przysfpieniem do fugowania, spoiny najestarannie oczgi¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczysac8poina
miedzy ptytkami powinna kiyjednakowej gibokasci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalena bieggco usuwa ze spoin
nadmiar zaprawy klegej. Spoinowanie okladziny moa rozpoczynapo stwardnieniu zaprawy kigiej wytej do jej
przyklejenia, nie wczmiej niz po 24 godzinach. Bezp@dnio przed przygpieniem do fugowania powierzclmtytek naley
oczysci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwity¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadpiongatkowitym wyschriciu
zaprawy klegcej lub w przypadku remontéw - w miejscach po $teugze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmunoygy
uleg& przebarwieniom. W zwiku z tym, przed wiziwym spoinowaniem oktadziny zaleca siykonanie proby fugowania na
niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zapraw przygotowuje s poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczyniavzerdon iloscia wody (w proporcji 0,30+0,33 I.
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanieda uzyskania jednolitej konsystencji. Czydhita mazna wykona recznie ladz
mechanicznie. Zaprawa nadaje go pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wigszaniu. Tak przygotowarzapravg
nalezy wykorzysta& w ciggu ok. 2 godziny.

SPOSOB ZYCIA

Zaprave wprowadza si gteboko i szczelnie w spoiny za pomggacy lub szpachelki gumowej. Po ggmtym zwizaniu
zaprawy mana przysipi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje @ uzywajac wilgotnych, twardych ghek o wekszych
porach lub pacy zalpka. Zbytnie nagczanie powierzchni spoiny wadnoze powodowa wyptukiwanie pigmentow i
wymywanieswiezej fugi. W kaicowym etapie prac piggnacyjnych zalecasstosowanie odpowiednidiciereczek lub
drobnoporowatych, sztywnychlgek. Nie wolno cz§ci¢ ptytek "na sucho”, ze wzgdu na niebezpiecastwo zmiany koloru
pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgpfoge. Aby zachowa optymalne warunki vgzania zaprawy nahy przez
kilka pierwszych dni utrzymywaswieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lubepnywanie powierzchni czystwods.
Rzeczywisty kolor fugi ustalaespo jej wyschrgciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgldu na maliwos¢ wystpienia niewielkich ranic w kolorze zaleca siw danym miejscu stosowaapravg o tej
samej dacie i numerze zasypu. &Ea@lery chront przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowakiadzin
wykonanych na zewatrz mazna przysipi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwszg tini wigzaca zaprawa nie byta
naraona na opady atmosferyczne, niskie temperaturyippm5°C) i dug wilgotnas¢é powietrza. Nie zastosowanie sio
powyzszych uwag, a tale zastosowanie nievdiegiwe] ilosci wody do przygotowania zaprawy meprowadzi do pogorszenia
jej parametrow i powstania przebamidR@nice w gkbokdasci spoin, réne rodzaje ceramiki, a taé zbyt wczesne zmywanie
oktadziny mog powodowa powstanie na powierzchni fugi efektu nierdbwnomégym odcienia koloru. W spoinach znaphyjch
si¢ miejscach szczeg6lnych okladziny (namiki zewretrzne i wewgtrzne, dylatacje) naly stosowé odpowiednie listwy
wykonczeniowe, np. flizowki lub wypetnienie materiatatrwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograeicia
nasikliwosci fugi i zwigkszenia jej odporrigi na zabrudzenia zalecg $po jej catkowitym wyschgkiu, tj. po ok. 2
tygodniach) zastosowandeodka ochronnego.

Niniejsze informacje stanowipodstawowe wytyczne, dotygz stosowania wyrobu i nie zwalnjag obowizku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i praepi8HP.

Zuzycie zaprawy zalme jest od szerokoi i glebokasci spoin, rodzaju i wymiaréw zastosowanych plytekzyktadowo 1 kg
suchej zaprawy wystarcza do wypetnienia spoin neigrachni okoto 2 rhoktadziny wykonanej z ptytek ceramicznych o
wielkosci 15x15 cm, przy szerokoi fugi 3 mm i gkbokasci 4 mm. UWAGA

Produkt draniacy. Nalery stosowé odpowiedniegsrodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Nidyeh& pytu.
Zanieczyszczone oczy przetmyatychmiast diy iloscig wody i zasigma¢ porady lekarza. W razie potkgia niezwtocznie
zasegm¢ porady lekarza, pokazapakowanie lub etykiet Chroni przed dziémi.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszan 0,30+0,33 I wody na 1 kg zapra
Proporcje mieszan 0,60+0,66 | wody na 2 | zapraw
Proporcje mieszan 1,50+1,65 | wody na 5 kg zapra
Proporcje mieszan 3,00+3,30 I wody na 10 kg zapra
Czas gotowgxi zaprawy do prac ok. 2 godzin

Temperatura przygotowania zapr od +5°C do +25°

Temperatura podi@ i otoczeni od +5‘C do +25°%(

Odporng¢ na temperatu 0od-20°C do +60°(



70

Uzytkowanie posadz po 24 godzinac
Gestas¢ zaprawy w stanie suchy ok. 1,2 kg/dr®
Min. szerokd&¢ spoiny 2 mnm

Max. szeroké¢ spoiny 6 mm

FLIZOWKI listwy z PCV i aluminium, przeznaczone geofesjonalnego i estetycznego wykaenia rénego rodzaju krawdzi,
powstajcych w trakcie wykonywania oktadziny zyciem ptytek ceramicznych. Stosuje g w miejscu palczenia dwdch
ptaszczyzn oktadziny (natniki wewretrzne i zewstrzne), jako element kKmzacy okltadzire na danej ptaszczpie oraz jako
wykonczenie okltadziny w miejscu, w ktorynpczy sk ona z innym elementem budowlanym. flizéwki znagdzastosowanie
szczegOlnie przy wykezaniu narenikbw pomieszcag krawedzi wszelkiego rodzaju otwordw (np. drzwiowych iehnych),
poétek, stupéw, stopni schodowych, obwodéw waniegsmicow, a take w miejscach patzei oktadziny z écieznicami oraz
innymi materiatami wykaczeniowymi itp. Flizowki przyspieszgj utatwiajg ukltadanie ptytek ceramicznych, chrgibrzegi
ptytek przed wyszczerbieniem oraz magkujawedzie ptytek przycinanych na wymiar. Stos@éviizowki do wewnatrz i na
zewrtrz budynku.

FLIZOWKI Z PCV

Produkowanegw trzech typach profili, tworc komplet elementéw pozwalaly na wykaczenie dowolnego rodzaju kradzi
oktadziny z ptytek ceramicznych. Wszystkie flizovekPCV mag dtugas¢ 2500 mm.

Flizowki zewretrzne znajduyj zastosowanie w przypadku wylazenia zewetrznych naray oktadzin, ktérych powierzchnie
zbiegaj si¢ pod kstem prostym. Listwy tego typu megowniez zost& wykorzystane jako element kezacy oktadzirg
ceramiczy przyklejory na powierzchni, na ktdrej zastosowanazéakny materiat wykaczeniowy (np. na gérnej krawzi
oktadziny z ptytek wykonanej niianie, ktéra powsej bedzie malowana). Flizéwki zewgtrzne wytwarzaneasw pigciu
wysokdciach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. Dymste g w 15 kolorach.

Flizéwki wewretrzne pozwalaj na pojczenie plytek w nar@ach wewwtrznych oktadzin, ktérych powierzchnie zbiegaje
pod katem prostym lub w miejscach styku oktadziny z inngiementem (np.sgieznica drzwiows). Wytwarzane $w pieciu
wysokaciach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10 mm. Dgste § w 15 kolorach.

Flizéwki tzw. uniwersalne 6/9 pozwalgprzede wszystkim na wykozenie zewetrznych naray okladzin wykonanych z plytek
o réznych grubéciach (max. 6 i 9 mm), ktérych powierzchnie zbiegag pod kgtem prostym lub rozwartym (mbwo$¢ taka
zapewnia rami montazowe listwy, ktére mena zgina pod dowolnym ktem). Flizowki uniwersalne mima zastosowatakze
do zakaczenia oktadziny w miejscu pmizenia jej z innym materiatem wykczeniowym. Dosfpne g w 12 kolorach.

FLIZOWKI ALUMINIOWE — anodowane

Produkowanesstylko jako flizowki zewrtrzne. Zakres ich stosowania odpowiada przeznagZkrdwek zewrtrznych z

PCV. Ich uycie zalecane jest przede wszystkim w miejscachegriinie narzonych na uszkodzenia mechaniczne, np. na
progach lub narmikachscian w gtéwnych eigach komunikacyjnych. Dagine 8 w dwéch dtugéciach (2050 mm i 2500 mm)
oraz w dwdch wysokaiach profilu (8 i 10 mm). Kolor flizéwek odpowiadeturalnemu aluminium.

LISTWY GLAZURNICZE przeznaczoneyslo zabezpieczenia i estetycznego whdaenia krawdzi oktadziny z ptytek
ceramicznych lub kamiennych. Ich stosowanie zalegast na podtogach w miejscach, w ktérych oktaalziasadzkigczy sk z
innym materiatem podtogowym, np. parkietem lub veyldirg dywanows oraz przy zakaczeniu ptytek w miejscu
przewidzianym na dylatacje oktadziny. Listwy glazieze mog by¢ rowniez stosowane jako ochrona kredei podestéw lub
stopni schod6éw. Dogbne § w dwdch rodzajach wykazenia (anodowane i nieanodowane), w dwdch ditigoh (2000 mm i
3000 mm) oraz w dwéch wysodmach profilu (8 mm i 10 mm). Listwy glazurnicze ama stosowawewnrtrz i na zewgtrz
budynku.

WLASCIWOSCI

Flizéwki i listwy glazurnicze stanowiprofesjonalny element wykezenia oktadziny z plytek, nadggj estetyczny wyald oraz
podnosz elegangj i trwatos¢. Wykonczone nimi okladzinysstatwiejsze w konserwacji i utrzymaniu w czy&tp a ich

krawedzie bardziej odporne na zniszczenie. Flizéwki #REodukowane $z materiatu odpornego na dziatanie ujemnych
temperatur i promieni UV. Dzki swej wyjgtkowej elastyczngxi, listwy z PCV daj sie tatwo dostosowado kravedzi nie
bedacych linig prost;. Bogata oferta barw unatiwia dobranie odpowiedniej listwy wykazeniowej do zastosowanego rodzaju i
kolorystyki ptytek oraz zaprawy fugowej. \&f® zalet, flizowek aluminiowych i listew glazurniczych jesh zwiekszona
wytrzymatai¢ mechanicznagtzaca ze sop elegana} wykonczenia. W przypadku listew glazurnicznych nieanoaloyeh, ich
powierzchnia po zetketiu z zaprawami cementowymadly wapiennymi mae w naturalny spos6b pokryéaie nalotem.

SPOSOB ZYCIA

Przed przysipieniem do prac okladzinowych najewybrat wtasciwy do danego zastosowania typ flizéwki lub listwy
glazurniczej. Wysok& jej profilu trzeba dobratak, by gorna ptaszczyzna ptytki (po jej wklejennie wystawata ponad
wysoka¢ zastosowanego profilu. Filzéwki i listwy glazuraecnaley montowa na etapie wykonywania oktadziny. Na pagio
nanosimy zapragvklejaca i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy jajmic montazowe. Wcgnigte ramé montaowe
nalezy zaszpachlowadodatkovy iloscig zaprawy, po czym starannie przyklgtytke tak, aby stykata sidoktadnie z profilem
(unikat powstawania szczelin) i nie wystawata ponad jegeokas¢. Szczeliny o szerokei 1+2 mm (powstate ewentualnie
miedzy piytky a listwg) mazna wypeiné zapravg do fugowania.

Niniejsze informacje stanowpodstawowe wytyczne, dotygz stosowania wyrobu i nie zwalrnja obowizku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i praepi8HP.
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OPAKOWANIA

Flizéwki PCV pakowanegsw formie pakietu (100 szt. listew) sktageggo st z 10 opakowa — tzw. ekawow foliowych, z
ktorych kady zawiera po 10 szt. flizéwek.

Flizéwki aluminiowe pakowaneysv formie pakietu (50 szt. listew) sktadeggo s¢ z 5 opakowa — tzw. gkawow foliowych, z
ktorych kady zawiera po 10 szt. flizowek.

Listwy glazurnicze aluminiowe (anodowane i nieanwdne) pakowanegsy formie pakietu (50 szt. listew) skladeggo s z 5
opakowa — tzw. ekawow foliowych, z ktérych kady zawiera po 10 szt. listew.

UWAGA

Do konserwaciji i czyszczenia flizéwek i listew podese uzycie ogolnie dospnychsrodkéw przeznaczonych do pighaciji
oktadzin ceramicznych. W przypadku listewek z PG& malezy stosowad srodkéw zawierajcych stzone zwizki chloru lub
amoniaku oraz preparatéw opartych na bazie rozgafirikéw organicznych.

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzrigea wszystkich nagkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtyg, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementbywgipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapietngaz surowych powierzchni wykonanych z cegiecbkow,
pustakow i innych tego typu materiatéw ceramiczniggtlz wapienno-piaskowych, do przygotowania padiprzed
wykonaniem okfadzin ceramicznych czy kamiennychkty posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpaebj, tapet, do
gruntowania piyt padzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, gmeyklejeniem oktadzin ceramicznych,do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wgtach - poprawia odporé wylewki na pylenie i utatwia jej
czyszczenie, do przygotowania padiagipsowego przed malowaniem farbami wodorarzalnymi . Uywat ha suchym
podiazu, wewnrtrz i na zewgtrz budynkow.

WELASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa dyeaia wodna dyspersja najwagzej jakdci zywicy akrylowej. Dzeki duzej zdolndci
penetracji, wnika silnie w gb podtaza, powodujc jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrowjogiuntowanej
powierzchni, reguluje proces chtoriicopodiaza i zapobiega odgganiu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim
warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw &bgch do plytek, wylewek itp. Stosowa poprawy warunkdw wrania zapraw i
przyczepnéci podiaza. Emulsja w trakcie stosowania nie powinreazsnydla. Po wyschniciu powinna by bezbarwna i
przepuszczapak wodrg. Dopuszczona dozywani w pomieszczeniach bez okien. Powinnatig palna. Zastosowana na
podtazu (po catkowitym wyschgciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLTA
Podta@ze powinno by suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thusmazwosku. Wszystkie line, nie zwizane widciwie z
podtazem warstwy nakey przed zastosowaniem emulsji ugéin

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA
Produkt jako emulsja gotowa do begpaminiego uycia. Nie wolno jejdczy¢ z innymi materiatami ani zggzcza, dopuszczone
jest rozciéczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB WYCIA

Emulsg gruntupca nanost na podiae w postaci nie rozciezonej, jednokrotnie watkiem lulgzlem jako cienki
réwnomierra warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych paiieh, do pierwszego gruntowaniaina zastosowaemulsg
rozcieiczory czysty wodg w proporcji 1:1. Po wyschetiu pierwszej warstwy, gruntowanie najgpowtorzy emulsp bez
rozcieiczenia. Wytkowanie powierzchni nakg rozpocz¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od natenia emulsji. Niniejsze
informacje stanowji podstawowe wytyczne, dotygz stosowania wyrobu i nie zwalnjag obowiazku wykonywania prac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisar®B

ZUZYCIE
Srednio zaywa sk 0,05-0,2 kg emulsji na 13nW praktyce ziycie zalene jest od stopnia chtoném podiaza.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojémcin 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podi@ i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Gestas¢ emulsiji 1,0 g/crh

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub pacaogea, gbka i paca gbokowa. Nargdzia naley czysci¢ czyst woda,
bezpdrednio po ayciu. Trudne do usugtia resztki zwizanej ju zaprawy zmywa gisrodkiem do usuwania pozostéo po
zaprawach cementowych i wapiennych .
Watek lub gdzel malarski. Nargdzia naley czysci¢ czyst wodg, bezpdrednio po ayciu.
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4. TRANSPORT

Emulsg nalery przewozt i przechowywa w szczelnie zamkeiych opakowaniach, w suchych warunkach, w tempezatu
dodatniej. Chrordi przed przegrzaniem. Okres przyddtialo wycia emulsji wynosi 12 miesty od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Zaprave nalery przewozt i przechowywa w szczelnie zamkaiych, oryginalnych workach, w suchych warunkachlépéej na
paletach). Chrodiprzed wilgoca. Okres przydatn@i do wycia zaprawy wynosi 12 miegly od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

5 Wykonanie

Prace wsipne

Do wykonania okfadzin z ptytek ceramicznych,ma przysipi¢ po zak@czeniu robdt montaowych, robét instalacyjnych i
tynkarskich / z wyjtkiem malowanigcian/.

Temperatura powietrza nie g@by¢ nizsza ni 5st. C w cigu catej doby i powinna ldyzapewniona przez co najmniej kilka dni
przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywaniazowysychania kleju.

Przed przysipieniem do uktadania okladzin materiaty podtogoéeiénne w tym rowniekleje naley przechowywé w
temperaturze nie #6zej ni 5 st. C przez 24 godz. przed uktadaniem. Mateaédzy przed wbudowaniem sprawdzizy nie
wykazuje wad uniemdiwiajacych ich uycie np. deformacje, wadliwy wzér rozwarstwienierste itp. Wadliwy materiat
nalezy zwrdci do producenta w ramach reklamacji. Kompozycjeskiejmusz odpowiadéa wymaganiom PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiagtkpteramiczne — wymaganiom jednej z wymienionpoinm PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN:1988, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Zaprawy do spoinowania muedpowiada wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych immd€azda
partia materiatu musi ldydostarczona na budew koph certyfikatu lub deklaragjzgodndci. Materiat bez tych dokumentéw
nie maze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac okltadzinowych najeuzywat:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnyosiw lub druciane ,
b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lwiorzywa sztucznego
¢/ narzdzia i uradzenia do cicia ptytek
d/ do rozprowadzania kleju packjlkkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wystkabkow 6-12mm
e/ faty i poziomice do sprawdzania réwaiopowierzchni
f/ wkitadki dystansowe do zachowania réwcicsspoin
g/ do przygotowania kompozyciji kigych mieszadta koszyczkowe ragane wiertark elektryczm oraz pojemniki
h/ gbki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIE PODLTA

Podtaze powinno by suche, réwne i rime, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstgaoyeh ostahi przyczepné&
zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejtwsztzow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjidipréwndci podiaza,
ktére uniemaliwiajg zastosowanie prawidtowej grudm warstwy zaprawy klggej (2 do 5mm), nafgy korygowa& uzywajac
materiatléw zalecanych do tego typu prac, na przigdarawy wyroéwnujcej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmigrn
chlonng¢ podiaza naley zredukowd, stosugc emulsg gruntupca. W przypadku konieczroi klejenia ptytek na stabych
podiazach, o néncsci trudnej do okréenia (np. pydcych, trudnych do oczyszczenia), zaleeavsrkona proke przyczepnéci,
polegajica na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu pekenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEACE

Zaprave przygotowuje s przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z exdaom iloscig wody (w proporcji 0,20+0,23 |
wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanieda uzyskania jednolitej konsystencji. Czyshity najlepiej wykona
mechanicznie, za pomgaviertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaged wycia po uptywie 5 minut i po ponownym
wymieszaniu. Przygotowarzapraw nalezy wykorzysta w ciagu ok. 4 godzin.

Zapraw klejaca stosuje si w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Mgleanigc ja na przygotowane podie gtadla
pag stalows, a nasipnie réwnomiernie rozprowadzi wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), zywajac pacy
zagbkowanej. Nie naley jednorazowo nakladazaprawy na zbyt dig powierzchng, poniewa po rozprowadzeniu zachowuje
wiasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w zalesci od parametréw podia i otoczenia). Aby sprawdzczy maliwe
jest jeszcze przyklejanie ptytek, zalecapmizeprowad4i test polegajcy na przydinieciu palcéw eki do natazonej wczéniej
zaprawy. Jeeli klej pozostaje na palcach, woéwczaszme przyklej& ptytki. Gdy palce s czyste, naley usurc¢ stag warstve
kleju i nanig¢ nowy. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalgrzytozy¢ ptytke i doktadnie docisgt ja do podiaa. llos¢ zaprawy
nanoszonej na podie powinna by tak dobrana, aby po dénieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta ré@amierna i
mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku tgtly uktadanych na podtogach oraz oktadzin
wykonywanych na zevwgtrz zaleca si, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czasygowania poteenia ptytki wynosi
okoto 10 minut od momentu jej déniecia. Jeeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcigkanywania prac naky ze
spoin na biggco usuwé nadmiar zaprawy klegej, pojawiagcej st przy dociskaniu ptytek. kytkowanie posadzki lub
fugowanie oktadziny mima rozpoczé po stwardnieniu zaprawy, nie wénéej niz po 24 godzinach od przyklejenia plytek.
Wytrzymata¢ uzytkows zaprawa ogiga po uptywie 3 dni.

Nie naley moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowipodstawowe wytyczne, dotygz stosowania wyrobu i nie zwalnjag obowizku wykonywania
prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i praepi8HP.



73

ZUZYCIE

Srednio zuywa sk 1,5 kg zaprawy na 1na kady 1mm grubéci warstwy sklejenia. W praktyce zycie zalene jest od
stopnia rownéci podiaza i rodzaju zastosowanych plytek.

Przyblizone zuycie zaprawy dla wybranych rodzajéw ptytek

Rodzaj ptytki Wielkos¢ Grubas¢ zwycie
zeb6w pacy warstwy sklejenia | (w kg/nf)

Mozaika drobna (15x15mm¥rednia (25x25mm 4,0mn ok. 2,0+2,5 mr 2,1+3,7"
o gtadkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu
Piytki matego formatu (do 10x10cm) o gtadkiej | 4,0+6,0mn ok. 2,0+3,0 rm 2,1+4.t
lekko profilowanej powierzchni spodu
Piytki sredniego formatu (do 25x25cm) o lek 6,0+8,0 mn ok. 2,5+4,0 mr 2,65+6,(
profilowanej powierzchni spodu
Piytki o duzego formatu (pow. 30x30cm)soednio 8,0+10,0 mr ok. 3,5+5,0 mr 3,7+7,%

profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadtem, gtadkagiikowana paca stalowa. Nadzia naley czysci¢ czyst woda, bezpdrednio po ayciu.
Trudne do usugcia resztki zwizanej zaprawy zmywagssrodkiem czyszczym.

OPAKOWANIA
Worki papierowe: 5kg, 10kg, 25kg.
Paleta: 1100kg w workach 5kg, 1100kg w workach 10kK$0kg w workach 25kg.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zapraw nalery przewozt i przechowywé w szczelnie zamkeiych workach, w suchych warunkach (najlepiej naetzedh).
Chroni przed wilgoci. Okres przechowywania materiatu w warunkach zgoldraypodanymi wymaganiami wynosi 12
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt dranigcy. Nalezy stosowa odpowiedniesrodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Chégrzed dziémi. Nie
wdycha pytu. Zanieczyszczone oczy przedmatychmiast diy iloscig wody i zasggna¢ porady lekarza. W razie potkwia
niezwtocznie zaggna¢ porady lekarza, pokagapakowanie lub etykiet

Oktadzinyscienne
Powierzchnia podktadu powinnadgzysta, nie pylca bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze/stapowtok malarskich,
bez rakéw, pknie¢, pozbawione resztelcodkdw adhezyjnych Pgézenia i spoiny meidzy elementami powinny Byptaskie i
réwne. W przypadku nieréwioi nalezy je zeszlifowé. Wigksze ubytki i uskoki wyréwnazapraw cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz kydav od linii prostej, mierzone tata o diugd 2m, nie mae przekracz&3mm
przy liczbie odchytek nie wkszej ni 3 na dtugéci taty. Odchylenie powierzchni od kierunku pion@eenie mae by wicksze
niz 4mm na wysokgi kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierurpaziomego nie mie byt wieksze nk 2mm na 1m.
Podktad wykazujcy usterki powierzchni naty wyréwna mag wygtadzajca o gr warstwy nie wekszej nz 1-2mm. W
przypadku odchytek do 5mm najewyla¢ masy samopoziomage, w przypadku odchytek eiszych nk 5mm . Wykona
nowy podktad.
Podkiad pod oktadzingcienne wykazujcy usterki powierzchni naty wyréwna mag wygtadzajcg o gr. warstwy nie vekszej
niz 1-2mm. . W przypadku odchytek do 5mm rglevyréwna powierzchng tynkow przy uyciu kleju w przypadku odchytek
wickszych nk 5mm . Wykona nowy podkiad.
Niedopuszczalne jest wykonywanie oktadzin mocowama kompozycjach klggych na podigach :

a/ pokrytych starymi powtokami malarskimi,

b/ powtokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapemarki nkszej n M4

¢/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gtadzimaich wykonanych.

Ptytki przed przyklejeniem natg posegregowawedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni. Neghie naleéy wyznaczy nascianie
lini¢ poziomy, od ktdrej ukladanedala ptytki /maze to by linia wyznaczona przez cokol. Kompozyéjejaca przygotowa
zgodnie z instrukgj producenta. Kompozygklejaca rozprowadat packs zabkowary ustawion pod lkstem 50 © rownomiernie
pokrywapc cah powierzchng sciany. Powierzchnia z natong warstwy kompozycji klejcej powinna pozwodi na wykonanie
oktadziny w cijgu 15 minut. Piytki uktadawarstwami poziomymi, pogavszy od wyznaczonej linii ngcianie. Naktadajc
plytke trzeba § lekko przesugt poscianie ok. 1-2cm, ustawiw zagdanej pozycji i docisgt tak aby warstwa kleju pod phyk
miata grubé¢ 4-6mm. Przesugcie nie mae powodowad zgarniania kompozycji klegej. W celu doktadnego umocowania
ptytki i utrzymania oczekiwanej szerada spoiny naley stosowa wkiadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okiagzi
nalezy usury¢ nadmiar kompozycji kleiej ze spoin . Zalecagsaby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm
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d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwhzaniu kleju nalgy usura¢ wkiadki dystansowe i wypeléispoiny zaprawdo fugowania na menisk widty.

Kontrola ptytek oktadziny obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodnéci wykonania z dokumentagcfechniczig poprzez ogidziny i pomiary
b/ stanu podtay na podstawie odbioréw gudzyoperacyjnych
c/ jakasci materiatow na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodriei przedt@onych przez dostawc
d/ przyczepnéci oktadziny poprzez lekkie opukanie - ni powinmgdawa gtuchego odgtosu
e/ odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyciu taty 2,0m — nie powinno przekra¢zzmmm na dkt.
2,0m
f/ odchylenie ptaszczyzny przyyciu faty 2,0m — nie powinno Bywicksze nk 2mm na dt. 2,0m
g/ prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicpionem z doktadnieia do 1mm
h/ gruba¢ warstwy kompozyciji klejcej pod ptytl, ktéra nie powinna przekragzavartaici okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zycia kompozycji klejcej. W oktadzinie natey wykona dylataci w miejscach dylatacji
podktadu, a szczeliny wypethimag dylatacyjr lub zastosowaspecjalne wktadki. Masa i wkiadki dylatacyjne muszec
aktualry aprobat techniczg.

Okladziny podtogowe
Podtare pod ceramiczne plytki podtogowe ngleorzygotowa zgodnie z opisem w ptk.B.12.
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalgposegregowawedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni. Neghie naley
wyznaczy na lini, od ktérej uktadaneddla plytki. Kompozycg klejaca przygotowa zgodnie z instrukgjproducenta.
Kompozycg klejowa rozprowadzt packs zabkowary ustawiora pod katem 50 °© rbwnomiernie pokrywgj cah powierzchng
sciany. Powierzchnia z natong warstwy kompozycji klejcej powinna pozwodi na wykonanie oktadziny wagu 10 minut.
Piytki uktada poczwszy od wyznaczonej linii. Nakladgj ptytke trzeba § lekko przesug¢ poscianie ok. 1-2cm, ustadiw
zadanej pozycji i docisgt tak, aby warstwa kleju pod phgkniata grubé¢ 6-8mm. Przesuscie nie mae powodowa
zgarniania kompozycji klegej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzynaaoczekiwanej szerokoi spoiny naley
stosowa wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oklagzialery usury¢ nadmiar kompozycji klagej ze spoin.
Zaleca s} aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugg boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwgzaniu kleju nalgy usur¢ wkladki dystansowe i wypelispoiny zaprawdo fugowania na menisk wdgty. W
oktadzinie naley wykon& dylatacg w miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny wypemag dylatacyjr lub zastosowa
specjalne wkiadki. Masa i wkiadki dylatacyjne muszie¢ aktualry aprobag technicza.

6 Kontrola oktadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

a/ zgodnéci wykonania z dokumentagcfechniczig poprzez ogidziny i pomiary

b/ stanu podtay na podstawie odbioréw gdzyoperacyjnych

c/ jakasci materialdw na podstawie deklaracji zgosridub certyfikatéw zgodnii przedt@onych przez dostawc

d/ przyczepnéci okladziny poprzez lekkie opukanie - nie powinmgdawa gtuchego odgtosu

e/ prawidtowdci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkda prawidtowdci uktadu i wypetnienie szczelin. Ich
szerokdci - Powinna wynosi 5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przyyciu taty 2,0m — nie powinno Bywicksze nk 3mm na df 2,0m

g/ prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicpionem z doktadnizia do 1mm

h/ grubg¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczavartasci okreslonej przez producenta w
instrukcji, na podstawie zycia kompozycji klejcej.

i/ Prawidtowaici wykonania spadkéw do kratékiekowych podtogowych nie powinno bynniejsze ni 1,5% a odlegi&®
wododziatu nie wgksza nk 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nigejiniz 2mm na catej diugai taty pomiarowej
2,0m.

Jeeli chat jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lytktadzina nie bdzie przygta. Jeeli jest to maliwe nalery
okladzire poprawt i przedstawd do ponownego odbioru. Zi odchylenia od stawianych wymagaie zagraaja
bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgoglokladzina lpdzie odebrana a wakbrobot
zostanie obriona. Jeeli odchylenia od stawianych wymagaagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci oktadziny
Wykonawca zobowgzany jest nieodptatnie usathi wykonat ponownie.

7. Obmiar robé6t - zgodnie z punktem 0.8 ST.

8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodndci zamontowanych materiatow z zaémiami projektowymi

- prawidtowdaci wykonania z zatgeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatioi - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zvgzane
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budeano-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I
* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r wapie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* PN-EN-104 Ptytki i ptyty ceramiczne podtogowestienne— oznaczenie odporsoi na szok termiczny (zagtuje BN\
87/B-12038/10).
* PN-EN-121 Piytki i ptyty ceramiczne agnione o niskiej nagkliwosci wodnej (E<=3%- grupa A ) (zasipuje
BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie ptytek oigidsvosci wodnej E mniejszej lub réwnej 3%).
* PN-EN-177 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na st 0 niskiej nasikliwosci wodnej (3%<E<6%- grupa B llla)
(zastpuje BN-78/B-12032 z wyikiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w eale plytek o
nasikliwosci wodnej od 3% do 6%).
* PN-EN-20z Plytki i ptyty ceramiczne oznaczenie mrozoodporée (zastpuje BN-87/B-12038/11)
* PN-B-1205¢  Wyroby budowlane ceramiczi- ptytki elewacyjne (zagpuje BN73/674-13, BN-73/674.-19).
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whzku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychst Jmbowjzany do odpowiedzialdoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzei lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10
Roboty malarskie kod cpv 45442100-8

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotoweggpkacii technicznej $ wymagania dotyace wykonania i odbioru roboét
malarskich

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznagstowania jako dokument przetargowy i kontraktgeay zleceniu i realizaciji
rob6t malarskich olgfych kontraktem

Zakres robot olggych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja pheja wszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonania i odbioru
robot malarskich.
Stosowa farby lateksowe w kolorze biatym i pastelowychyagodnieniu z Inwestorem i autorem projektu.
Balustrada klatki schodowej -istraep konstrukcja stalowa , @z drewniana
Konstrukcg stalows oczyci¢ z brudu, rdzy i tuszexej st farby a nasfpnie pomalowd x1 farty przeciwrdzewn z
wykonczeniem mitotkowym w kolorzezarnym.

2 Materiaty

Do malowania wetrz budynkéw mog by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowigdaymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftale kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny od@aa wymaganiom
normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

-zywicznych rozciéczalnych wod,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyficymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dmhemnia wod,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozciéczania wod,

ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerame styrenowane, ktére powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktére powinny odpowiadanormie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwachiywicznych rozpuszczalnikowych, innezriolejne i ftalowe,

*$rodki gruntupce,

Ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.

3 Sprzet Potrzebny spkz i narzdzia: pojemniki na fay pedzle , cénieniowe aparaty malarskie.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikac§iz podnénik na materiaty.

5 Wykonanie
Podiae
Poditaza pod malowanie stanoévimog:
*peton,
*tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapigngipsowo-wapienny, gipsowy,
*tynk pocieniony, mineralny tywiczny,
*drewno,
*materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowdjta pilsniowa itp.),
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*elementy metalowe.

Wymagania dotycce podtay pod malowaniegnastpujace:

Powierzchnie betonowe powinnydgczyszczone z odstalych grudek zwjzanego betonu oraz tlustych plam i kurzu.
Wystapce lub widoczne elementy metalowe powinny hgunéte lub zabezpieczone farlntykorozyjn.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinnyraprawione zapraywcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére
wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykie:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodz tynkdw
powinny by usunéte przez wypetnienie odpowiedrizapravy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia twk
powinna by pozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitdéw solnych). Vggce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny agbezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinnychyczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwiténzoodkurzone i
umyte wod. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaagéladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej.

Uszkodzenia tynkéw natg naprawé odpowiedni zapravd, a elementy metalowe zabezpiecantykorozyjnie.

1. Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

2. Podiaza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate, méewilgotnas¢ nie wieksz niz 12%,
bez zepsutych lub wypadajch gkéw i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna bgpdkurzona i oczyszczona z
plam tluszczuzywicy, starej farby i innych zanieczyszézé&wentualne uszkodzenia powinnychaprawione
szpachléwl posiadajca aprobag techniczg.

3. Podiaza z plyt gipsowo-kartonowych powinny dgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejdtaby. Wkety
mocupce oraz styki ptyt powinny liyzaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powbydynaprawione mas
szpachlow, na ktdg wydano aprobattechnicza.

4. Podtaza z ptyt wkdknisto-mineralnych powinny ndigvilgotnaosé nie wieksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie
odkurzon, bez plam tluszczu , wykwitéw, rdzy i innych zardgszczé. Wkrety mocupce nie powinny wystawapoza
lico ptyty, a ich gtowki powinny b§ zabezpieczone antykorozyjnie.

5. Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostétd zaprawy, gipsu, rdzy i plam tluszczu.

Kontrole podtay pod malowanie w zak&osci od ich rodzaju nafsey wykonywa w nasg¢pujacych terminach:

*po otrzymaniu protokotu z ich przygia- tynkow,
*nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podiazy nalery przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementé@epnaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaw przypadku:
*muréw ceglanych i kamiennych — zgoddavykonania z projektem budowlanym, doktadéavykonania zgodnie z nogn
PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzniedia, czysté¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,
*podtozy betonowych — zgodré wykonania z projektem budowlanym, czystpowierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementéw metalowych,
*tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodééz projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970, czystdé powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieetementéw metalowych, wilgotéig
*podiozy z drewna — wilgotné, stan podiea, wyghd i czystéc powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
*plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnychwilgotnasé, wyglad i czystéé powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie gtéw,
*elementoéw metalowych — czystopowierzchni.

Kontrole doktadndci wykonania muréw nalgy przeprowadz metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968.
Rownas¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
Wyglad powierzchni podtzy nalezy ocent wizualnie z odlegtéci okoto 1 m w rozproszonysdwietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni stalowych) nafg ocent przez przetarcie powierzchni suclezyst rekg. W
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia haley¢ czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przyegdow. W przypadkach yipliwych nalery pobra proble
podiaza i okreli¢ wilgotnas¢ metod, suszarkowo-wagoav
Wyniki kontroli podia@zy nalezy odnotowg w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodibpodtazy z wymaganiami przedstawionymi j.w. najeokresli¢ zakres prac, rodzaje
materialéw oraz sposoby mag na celu usuniecie niezgodoi

Po usungciu niezgodnéci nalezy przeprowadz ponown kontrok podtazy, a wyniki kontroli naley odnotowa w formie

protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone:

-podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku)

-w temperaturze pongj +5 st C, z dodatkowym zastéamiem, aby w gigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej O
st. C,

W temperaturze powgj 25 st. C, z dodatkowym zastze@iem, aby temperatura podéonie byta wysza nk 20 st. C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysjpienia opaddéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskiowierzchnigwiezo pomalowane (nie wyschite)
nalezy ostont.

Roboty7 malarskie mima rozpoca¢ , jezeli wilgotnas¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wioknistormeralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nieckgza nk podano w tablicy 1, a w przypadku padiarewnianych nie wksza ni
podana w p. 3.1.
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Rodzaj farb Najwieksza wilgotna¢
podiaza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwagfwicznych rozciéczalnych wod 4

Farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowy 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozaealnych wod lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineral-organicznyc 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne)déopach stalowych prowadznalery przy wilgotngci wzglednej
powietrza nie wikszej nz 80%.

W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedn wentylacg.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi aglprowadzt z dala od otwartychrédet ognia.

Gruntowanie
Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadBolskim Normom.
Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdz:
-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgagdnavyrobow z odpowiedninorms lub aprobata technican
-termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu
-wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocere wygladu zewrtrznego naley przeprowadz wizualnie. Farba powinna stand@wyednorodi w kolorze i konsystenciji
mieszanig.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychtypysge:

a) w przypadku farb ciektych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

*grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektorych farb strukturalnych),

*kozuch,

*$lady plesni,

*trwaly, nie dajcy sk wymieszé osad,

*nadmierna, utrzymuge sé spienienie,

*obce wticenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,

*obce wticenie,

*zapach gnilny,

*$Slady pleni.

Wykonanie robot malarskich wewtnznych
Roboty malarskie na zestiz budynku meéna rozpoca¢, kiedy podiaa spetniai wymagania stawiane pociom.
Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowanej farbyzsdane] jakdéci robét.
Pierwsze malowanie nalg wykona po:
*catkowitym ukaaczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniapgsch,
elektrycznych,, z wyjtkiem zala@enia uradzex sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twarasztucznych (biaty
montaz) oraz armatury @vietleniowej (gniazdka, wygtzniki itp.),
*wykonaniu podiay pod wyktadziny podtogowe,
*utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarleck przed oszkleniem okien itp.§ljestolarka nie zostata wykczona
fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykon po:
*wykonaniu tzw. biatego monta,
*utozeniu posadzek (z wyikiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtezznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,
*oszkleniu okien, j&li nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalg prowadzt¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich matgc uszkodzeniu lub zabrudzeniu, agleabezpieczyi ostoni.

Wymagania w stosunku do powitok farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &ty
a) niezmywalne przy stosowanfnodkdw mygcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaie or
na reemulgaej
b) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodze smug, przéwitdéw podiaza, plamsladow pdzla,
e) bez ztuszcze odstawiania od podia oraz widocznychatzen i poprawek.
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Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia. Nie powinny wysfpowat
ulegajce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszdzavych spoiwachzywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwaghvicznych powinny by:
a) odporne na zmywanie wagrzy stosowanidgrodkéw mypcych, tarcie na sucho i szorowanie,
b) bez uszkodze, smug, plam, praitow i sladow pdzla: nie dopuszcza sidgqan, tuszczenia gipowtoki i
odstawania od podia; dopuszcza ginatomiast chropowagé powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury podiga,
c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem techgitew zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszczan&znaczne miejscowe pkxaty podiaza.

Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwaghkicznych rozciéczanych wod
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwaglvicznych powinny by:
d) odporne na zmywanie wagrzy stosowanidgrodkéw mypcych, tarcie na sucho i szorowanie,
e) bez uszkodze, smug, plam, praaitdéw i sladow p:dzla: nie dopuszcza sidehan, tuszczenia gipowloki i
odstawania od podia; dopuszcza ginatomiast chropowagé powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury podiga,
f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem techyitew zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszczan&znaczne miejscowe pkxaty podiaza.

Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farharalnych z dodatkiem modyfikigym lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orgagadzn
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywéapodiaze, bez przéwitow, plam i odpryskéw — nie powinny géciera sie ani obsypywa przy
potarciu m¢kka tkanirg bawetnian,
b) nie mig sladéw pdzla,
c) w zakresie barwy i potysku Byzgodne z wzorem producenta oraz projektem techpioz
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wtigem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévdyfikujacych),
e) nie mie przykrego zapachu.
Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:
a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolityier barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowa o powierzchni nie vgkszej nz 20cmz2,
b) chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia,
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej diigm liniach styku odmiennych barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Zakres kontroli i bada

Badanie powtok przy ich odbiorze nzyeprzeprowadzi po zakdczeniu ich wykonania, nie wcagej jednak ni po 14 dniach.
Badania techniczne naleprzeprowadzi w temperaturze powietrza niezgkej n +5 st. C i przy wilgotnéci wzglednej
powietrza nie wyszej ni 65%.

Odbiér robét malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygldu zewrtrznego,

*sprawdzenie zgodrici barwy i potysku,

*sprawdzenie odporr$ai na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepso powtoki,

*sprawdzenie odporrei na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nglevykona nastpujaco:

a) sprawdzenie wygHu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonyméwietle rozproszonym z odlegici okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodioi barwy i potysku — przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wysctiej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretpocieranie jej powierzchni wetniafub
bawetnian szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powipkalezy uzna& za odporg na wycieranie, jeeli na
szmatce nie wyspity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepfm powtoki: na podtéach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wginie skalpelem
siatki nacgc¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek wdkatrore a naspnie przetarciu gdzlem nagitej
powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za dobg, jezeli zaden z kwadracik6w nie wypadnie, na paaich
drewnianych i metalowych — metpdpisara w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporfm na zmywanie — przezggiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlomn szczotlg z twardej

szczeciny, a nagbinie dokltadne sptukanie jej woda za pomotekkiego rdzla; powtok nalezy uzna za odporn na

zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwi@mz jeeli po wyschngciu cata badana powtokadzie
miata jednakow barwe i nie powstan przewity podioza.

Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z kontroli i bada

Ocena jakéci powtok malarskich

Jezeli badania j.w. dadzwynik pozytywny, to powtoki malarskie nale uzna& za wykonane prawidiowo.

W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione, aglezna, ze powtoki nie zostaty
wykonane prawidtowo i naly wykon& dziatania korygujce, magce na celu usuetie niezgodngéci. W tym celu w protokole
kontroli i bada nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby aegpenia do zgodidoi powtoki z
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wymaganiami. Po usugtiu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowéaawykonane powtoki, a wynik odnotowav formie
protokotu kontroli i bada

6. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.6 ST.

7 Odbior

Odbiér rob6t malarskich ngstije po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna engdnia i odbioru robét, a tax dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podanesuzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania pnatarskich. Zgodnié wykonywania rob6t stwierdza
sie na podstawie zgodéoi wynikow bada kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami noaprobat technicznych i
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Rplmsalarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi vaganiami
mog by¢ odebrane pod warunkieme ods¢pstwa nie obriiajg whasciwosci uzytkowych i komfortu ich aytkowania. W
przeciwnym wypadku naky je poprawé i przedstawd do ponownego odbioru.
Protokét odbioru powinien zawieraocery wynikow bada, stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania robot z
zamoOwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem@&pasungcia

8. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.8 ST.
9. Podstawa ptatndci - zgodnie z punktem 0.9 ST

10 Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specytikgmbieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metdcylah.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaaapna czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whizku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowychst Jmbowizany do odpowiedzialdoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzei lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towefgpikacji technicznej s wymagania dotycee wykonania i odbioru robot
renowacyjnych

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznagestowania jako dokument przetargowy i kontrakt@may zleceniu i realizaciji
rob6t malarskich olgfych kontraktem
Przy ksztattowaniu wystroju zewtnznego elewacji budynku naleuwzgkdni¢ nastpujace elementy:
» Rytm okien kondygnacji nadziemnych
» Ksztatt zwigiczenia dachu
» Wystrdj zewrtrzny stanu istnigcego budynku.

Zakres rob6t olgtych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja pingja wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonania i odbioru
robot renowacyjnych muroéw zewinznych budynku zabytkowego.
Elewacja - Nie planuje sizadnych istotnych zmian w elewacji budynku, wptyvauistniegjca forne architektoniczg i
zabudow otaczajca przebudowywany budynek.

Opaska wokét budynkéw - szer.50cmvir gruby na gt. 30cm
alt. zamiast ptukanegoviru mozna na opaski stosowaakze keramzyt lub kruszywa skalne bazaltowe, grarétay inne -
materiat 0 barwie najlepiej paguogj do elewacji domu.

Zakres robot zewgtrznych na terenie poses;ji

- ogrodzenie murowane z cegty w linni rozebranegimdzenia systemowegaelbetowego),

- furtka wefciowej (od strony potudniowej)

- Przy istniegcym wewretrznym dojedzie do budynku znajdaisic miejsca parkingowe tj. 7 mp. o wymiarach 2,5x55158m
oraz jedno miejsce do parkowania osobie niepehavapej o wym. 3,6x5,15m. Przy adaptowanym i przelbyaeanym
budynku zabytkowym zlokalizowang stniegce chodniki prowadce od ulicy Al. Wojska Polskiego do weja oraz chodnik
taczacy miejsca parkingowe z gtdwnym wejem w/w budynku. Chodniki majszerokéé¢ 1,5-2,5m.
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2 Materiaty

Elewacje budynku ze wzglu na ré@nego rodzaju zabrudzenia atmosferyczne, sk@adeszcze, spaliny unase s¢ w
powietrzu, mikroorganizmy, porosty. itp. powinnyépoddane renowacji metgdpiaskowania tzn. obrébce strumieniowo-
sciernej, ktéy specjalistyczna firma wykona poprzez oczyszczeowierzchni spgzonym powietrzem zawierggym drobinki
scierniw.
Dzicki odpowiednio dobranemu giieniu roboczemu oraz dobraniu odpowiedniej twéectdscierniwa, powierzchnie
czyszczone nie ulegpjuszkodzeniu a ich ksztalt zostaje zachowany. Takitody obrobki stosuje esiw przypadku
oczyszczania
rzezb i ptaskorzeb, dlatego te liczne gzymsy, sztukaterie i zakamarki znagdej s¢ na elewacji adaptowanego budynku nie
pozwalaj na inny rodzaj czyszczeniazrpiaskowanie.
INWESTPROJEKT proponuje ustugi piaskowania wedkghnhologii np. Remmers Rotec alt. JOS lub Ce-Pe.
Przy czyszczeniu metadRemmers Rotec stosuje; siegulacg cisnienia od 0,1 do 10 bar uzyskojza pomog dyszy tzw.
zawirowany strumig scierniwa. Obrobka metadRotec jest zalecana przez fignRemmers w przypadkach oczyszczania i
restauracji budynkow zabytkowych.

Ponadto elewacje budynku posiaddiznego rodzaju ubytki ceglane i spoinowe.
W tym celu nalgy zastosowa rowniez technologé renowacji firmy Remmers np. Restauriermdrtel Zgotowa do aycia,
fabrycznie mieszansuchy zapraw renowacyjn, ktéra nadaje siznakomicie do w wysokim stopniu wiernego odtwaiaan
pierwotnej formy zniszczonych poddp mineralnych.
Po dostarczeniu firmie Remmers probek kamieniagiycgroducent fabrycznie

dopasowuje kolor i uziarnienie.

Elewacje ceglane i cokdt z kamienia naturalnegowgtonaniu piaskowania nalg dodatkowo zabezpieczyimpregnaci
hydrofobows odpowiednio dobrando danego materiatu.
Impregnacja zapewdcianie pogbienie kolorystyki cegly oraz ochremprzed grafiti.

3 Sprzet Potrzebny spkz i narzdzia: pojemniki na fay pedzle , cénieniowe aparaty malarskie.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikac§iz podnénik na materiaty.

5 Wykonanie

Mur_zewretrzny trzonu z cegly ceramicznej na zaprawie wapde cementowej

Zewretrzng strore muru bez tynku naly podd& zabiegom renowacyjnym w celu usggia zanieczyszcze soli ,oraz
hydrofobizaciji:

Technologia prac renowacyjnych

- Usum¢ wspotczesne przemurowania i spoinowanie oraz tywykionane na bazie zapraw cementowyclai@nach
szczytowych ,pilastrach nanoych i ryzalicie elewacji wégiowej oraz w pasie pod gzymsem kordonowym.

- Wstepnie wzmocni powierzchng muru preparatami bez agresywnych rozpuszczalnikgwfuncosil Steinfestiger 300
E/Remmers/)

- oczysci¢ powierzchng muru aparatem mikromgtawicowym z wykorzystaniewagiresywnyckrodkéw powierzchniowo
czynnych .

- miejsca njb. zasolone odsbinetod, migracji soli do rozszerzonegoodowiska(2 -krotnie powtarzany cykl oktadéw z
ligniny lub naktadanie specjalistycznego tynku tnaego kompresowego/np.Aisit Kompressenputz/Remiers/

- calas¢ zdezynfekowé srodkami grzybobojczymi(np. MUROTOX"/INCO-Veritas/)

- wzmocnt struktue cegiet preparatem z dodatkem wypetniaczy, zamgkah rysy w licu cegtly i spoinie(np. Funcosil KSE
500 STE/Remmers/)

- uzupeint ubytki w cegtach mineralyzapravg renowacyjg o dobranym kolorze i wytrzymadoi dostosowanej do starych
watkéw(np. Funcosil Restauriermértel weich/Remmers/)

- dokon& uzupetnié odpowiednio dobranniezasolon cegh rozbiérkovg na zaprawie z dodatkiem trassugiéego i wapna
dotowanego lub specjalistycznymi zaprawami opartgenivapnie dotowanym.

- wykona: spoiny na bazie wypraw trassowych,lub specjalistyezapravg opart na naturalnym wapnie dotowanym(np.
Funcosil Kalkspatzenmdrtel/Remmers/)

- Spoinowanie rejonu muru w pasie o wys@alo 80 cm powsyej terenu,oraz natanych na zalewanie, woaozpryskovy
poziomych fragmentéw cokotowych, wykanspecjalistyczg zapravg mineralry (np.Funcosil ECCFugenmdrtel/Remmers)/).

- Scalenie kolorystyczne napraw, spoinowania, dodedkew. zamknicie mikrorys, przez rozpylenie wodnej emulsji
silikonowej.

UWAGA: system renowacji istnigfego muru powinien l#yzastosowany jako caiciowe rozwizania wybranej firmy

specjalizugcej st w ochronie obiektéw zabytkowych i uwzgdhiajgce zastamsytuacg i stan murow.

Przygto rozwizania firmy Remmers, ale mogy¢ one zasfpione innymi o niegorszych parametrach.

6. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.6 ST.

7 Odbior

Odbiér rob6t malarskich ngstije po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna engdnia i odbioru robét, a tax dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podaneguzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania pnatarskich. Zgodnig wykonywania robét stwierdza
sie na podstawie zgodsoi wynikow bada kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaganiami noaprobat technicznych i
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podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Rglooalarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi vaganiami
mog by¢ odebrane pod warunkierre odsgpstwa nie obriaja wkasciwosci uzytkowych i komfortu ich aytkowania. W
przeciwnym wypadku naky je poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawietaocerg wynikow bada, stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét z
zamoOwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniemd@pasungcia

8. Obmiar robé6t - zgodnie z punktem 0.8 ST.
9. Podstawa ptatndci - zgodnie z punktem 0.9 ST

10 Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaagpna czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whizku stosowania
wymogow okrélonych prawem polskim.

Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyclst Jmbowjzany do odpowiedzialdoi za spetnienie
wszystkich wymagaprawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych wdzen lub metod.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12
Instalowanie Wind | wyposaenia

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej gfikacii technicznej $ wymagania dotyegce wykonania i odbioru monta
windy

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznagestowania jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zleceniu i realizacji
robét obgtych zaméwieniem.

Zakres rob6t oltych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja pingja wszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonania i odbioru
robot zwizanych z dostawa i mor@am wyposaenia.

2 Materiaty

Platforma dla osob niepetnosprawnych -0 konstrukcji samorimej opartej na ptycie fundamentowej. Do projektoigan
przyjeto wytyczne firmy WINDPOLIXWIG. W przypadku wybrania innego typwwigu poziom goéry plyty wzgidem

posadzki parteru natg skorygowa w oparciu 0 nowe wytyczne

Zestawienie wyposaenia tazienek dla oséb niepetnosprawnych na 1 kol

lustro uchyln

Uchwyt regulowany do W

Uchwyt regulowany umywaowy

Uchwyty proste drzwiow

dozownik na mydio w phyni

RR|NR Rk

OO BAWIN|F

podajnik ecznikéw jednorazowych w listkach lub role

UWAGA: Nalezy zamontowa: 2 komplety

3 Sprzet - Zgodnie z punktem 30ST

4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST

5 Wykonanie -

Montaz i rozruch podngnika powinna wykonaspecjalistyczna firma zgodnie z wytycznymi prochiee

Przy transporcie , monta czy ustawianiu naly zachowd szczego6la ostraznosé¢ , aby nie uszkodzimontowanych elementdw.

Montaz prowadzt zgodnie z wytycznymi producenta.
Elementy ktdre ulegty uszkodzeniugi siezdatne doaytku Wykonawca wymieni na wiasny koszt.
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6 Kontrola robét

Polega na bigcym sprawdzeniu:

- zgodndci dostarczonych i montowanych materiatéw z zafdami projektowymi
- prawidtowdci wykonania pajczen poszczegélnych elementéw

- prawidtowdci wykonania

- prawidlowdci wykonania stykow zécianami

7 Przedmiar i Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.7 wymagagolnych niniejszej ST.

8 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodndci zamontowanych materiatow z zaémiami projektowymi
- prawidlowdici wykonania palczen poszczego6lnych elementéw

- prawidtowdaci wykonania i dziatania

- prawidtowdci wykonania stykéw zécianami

Odbiér polega na sprawdzeniu rodzaju, jakonaterialtdw zgodnie z projektem budowlanym. ¥etavej grubdci warstwy.
Sprawdzeniu ggtosci warstwy izolacyjnej i prawidtowym przyleganiu godiaza.

Polega na sprawdzeniu zgodaioich wykonania z wymaganiami niniejszych warunk&edstaw kwalifikujaca do odbioru
wykonania roboét stanowinastpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budodgkumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodrici wykonania z dokumentacprojektovy i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej.

W odbiorze powinni braudziat przedstawiciele zainteresowanych uczesmit®cesu budowlanego.

9 . Podstawa ptatnéci - zgodnie z punktem 0.9 wymagagolnych niniejszej ST.

10 Normy i przepisy zwizane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budeano-montaowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r wapie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Instrukcjie opracowane przez wybranych producent6



